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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición
1
 que consta en las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 

Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 

Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 

DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 

(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 

están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 

fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) 

identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 

Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 

elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco 

efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que 

el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones 

del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos sus 

aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco 

acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario 

podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni 

tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente 

a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de 

Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 

Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

                                                 
1
  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, 

nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud 

del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 

del financiamiento. 

  

3.  Prácticas 

prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
2
 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

                                                 
2
 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 
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ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 

en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 

en el formato de una carta formal de censura por su 

conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 

forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 

sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 

financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 

de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 
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temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
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representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 

o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 
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la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 

forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 
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(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas que 

se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4.  Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 

parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se 

indican los países miembros del Banco al igual que los criterios 

para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 

bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al 

igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o 

cualquier pago a personas o entidades en ese país 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 

que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 

indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 

afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 

para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas y 

otros documentos que se utilizarán en la licitación 

para la adquisición de los bienes objeto de estos 

Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una oferta 

4.3 [Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-

7] Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el 

periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo 
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establecido en la cláusula 3 de las IAO, será descalificado.  

[Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-

9] Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización 

anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos 

designados como partes contratantes que el Banco declare 

inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos 

de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 

suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco 

de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 

inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el 

Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 

no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 

se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de 

presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación.  La confirmación o actualización de la 

información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 

siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 

que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente;  
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(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 

(5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 

cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 

como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 

en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 

o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 

Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los 

DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 

en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para 

cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 
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obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 

de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de 

Intención para  formalizar el convenio de constitución de 

una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 

deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL (para cumplir con este 

requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 

menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito 

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por 
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un monto superior a la suma indicada en los DDL. 
3
 

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

APCA podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una 

APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 

individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y 

(e);  y el socio designado como representante debe cumplir al 

menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 

será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente 

con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 

experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 

indique otra cosa en los DDL. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 

los Documentos 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

                                                 
3
  Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en 

base al avance promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia 

dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.  
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de Licitación enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 
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Ofertas estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 

indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas
 
presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, 

por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. 

Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 

fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 

correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada 

por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en 

los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 

de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta 

toda la información requerida en las Condiciones Especiales 

del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 
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15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente 

enteramente en la moneda del país del Contratante según se 

especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda 

extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de 

la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán 

pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del 

Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar 

los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer 

los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, 

será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares 

establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 

fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 

todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún 

riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, 

las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y 

en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de 

cambio cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las 

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se 

requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 

requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período
4
 estipulado 

en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 

plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 

con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también 

por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal 

solicitud sin que se ejecute la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud 

no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, 

                                                 
4
 El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la 

evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del 

contrato está sujeta a revisión previa).  
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excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 

si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 

días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda 

nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la 

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en 

el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes 

señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 

otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 

o en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 

una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 
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Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 

de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 

emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 
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especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original 

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 
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19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección
5
 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

                                                 
5
 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 

autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se 

debe indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el 
Llamado a licitación. 
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21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 

límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 

21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 

de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 



Sección II. Datos de la Licitación 25 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará 

indicado en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o 

modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 

las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 

Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Subcláusula 24.3
6
 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali- 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

                                                 
6
 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al 

Banco Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas. 
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dad información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación 

de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios
7
.  La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 

las IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

                                                 
7
   En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de 

actividades". 
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(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación mediante la 

corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:
8
  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 

                                                 
8
 En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y 

reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, 
prevalecerá el indicado en palabras". 
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Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 

del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 

15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se 

convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 

aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 

se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 

los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO. 

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
9
, pero 

incluyendo los trabajos por día
10

, siempre que  sus precios 

sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 

IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

                                                 
9
  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades". 

10
 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran 

conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los 

fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de 

manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los 

rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número 

determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento 

Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el 

precio total de la Oferta. 
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cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

 

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 

extranjeros
 

 IAO 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el 

costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.
11

  

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 

                                                 
11

  El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 

el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de 

conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 

y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y 

enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 

días siguientes después de haber recibido el Convenio, el 

Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” 

(United Nations Development Business) y en el sitio de 

Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando 

la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: 

(i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) 

los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de 

las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada 

Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 

Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. Después de la publicación de la información 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 

seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una 

reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las 

razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 

Contratante responderá prontamente por escrito a cada 

Oferente no seleccionado que tras la publicación de los 

detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito 

explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue 

seleccionada. 

35. Garantía de 

Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 
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en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 

elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 

por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 

17.4 de las IAO.  

36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, 

de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto 

máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá 

ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X 

“Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de 

Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 

pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 

gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 

Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 

con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 

nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 

solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación  
 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 1.1 El Contratante es: Ministerio de Educación de la República Dominicana, a 

través de la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) 

 

Las Obras son: Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación de 34 Liceos Nivel 

Nacional, distribuidos en 17 lotes  de la siguiente manera: 

 

No. 

Lote 

No. 

Orden 
Nombre del Centro Educativo  Ubicación  

No. 

Aula

s  

Matrícula  

1 
1 SALOME UREÑA II La Romana 16 496 

2 JUAN PABLO DUARTE (1)  La Romana 13 1,395 

2 
3 JUAN PABLO DUARTE (2) Verón, Higuey  24 886 

4 

PUEBLO BAVARO/FRANCISCO DEL ROSARIO 

SANCHEZ La Altagracia 16 560 

3 
5 LOS LANOS  (*) (antes Caño Abajo) San Francisco de Macoris 8 225 

6 LA CRUZ DE CENOVI-NUEVA ESPERANZA San Francisco de Macoris 12 291 

4 
7 PROF. HERNAN JOSE SANCHEZ San Francisco de Macoris 12 301 

8 POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS San Francisco de Macoris 14 565 

5 
9 PEDRO FRANCISCO BONO Monseñol Nouel 17 340 

10 CACIQUE FRANCISCO Monseñol Nouel 12 285 

6 
11 PEDRO OLIVARES DIAZ Monseñol Nouel 8 152 

12 BIENVENIDO DEL CASTILLO Monseñor Nouel  16 380 

7 
13 PROFESOR JUAN BOSH Sanchez Ramirez 15 843 

14 CANADA Santiago de los Caballeros  16 320 

8 
15 CESAR NICOLAS PENSON Hato Mayor 18 427 

16 LUIS A. BERMUDEZ (DON PEDRO MIR) San Pedro de Macoris 16 1,782 

9 
17 SOR LEONOR GIBB San Pedro deMacoris 16 909 

18 CARLIXTA ESTELA REYES Santo Domingo Este 16 1,603 

10 
19 ANDRES AVELINO Santo Domingo Este 16 478 

20 DARIO GOMEZ Santo Domingo Este  16 455 

11 
21 CENTRO NUEVO BOCA CHICA Santo Domingo Este  19 521 

22 SAN MIGUEL ARCANGEL Santo Domingo Norte 16 687 

12 
23 LICEO SAN FELIPE Santo Domingo Norte 14 1,446 

24 PEDRO HENRIQUEZ UREÑA Distrito Nacional 16 617 

13 
25 LICATEBA Barahona 16 770 

26 ANA LILIAMS MIRANDA San Cristobal 17 1,187 

14 27 MONTELLANO Puerto Plata 19 621 



Sección II. Datos de la Licitación 33 

28 LOS LLANOS DE PEREZ Puerto Plata 14 307 

15 
29 

POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LA 

ALTAGRACIA San Cristobal 19 595 

30 ANA ELPIDIA SANCHEZ Azua de Compostela 11 320 

16 
31 

LICEO RANCHITO-LUIS ERNESTO 

CONCEPCION La Vega 8 325 

32 BOCA DE LOBO-SAN IGNACIO DE LOYOLA  La Vega 16 411 

17 
33 EL CORBANO San Juan de la Maguana 16 455 

34 DOMINGO SAVIO( Bartolome Vegh)  Distrito Nacional 24 424 

 

El nombre e identificación del contrato son: Ejecución del Plan de 

Mantenimiento Correctivo y Reabilitacion de 34 Liceos a Nivel Nacional;  

LPI-OCI-O-003-2016. 

 

IAO 1.2

  

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: dos (2) meses a partir de la 

fecha de la Orden de Inicio. (aplica para todos los lotes) 

 

IAO 2.1 El Prestatario es:  Gobierno de la República Dominicana 

 

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos 

con excepción de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver 

Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” 

abarcan los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas 

(CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de 

Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se 

formalizar las operaciones del Banco.El préstamo del Banco es: Segundo 

Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación. 
Número: BID-2844-OC/DR 

Fecha: 28 de Junio 2016 

 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es Segundo Programa De Apoyo Al Plan Decenal De 

Educación, BID-2844-OC/DR. 

 

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO, deben 

presentarse en los siguientes documentos:  

 Estatutos Sociales de la Empresa, además de incluir: Acta de última 
Asamblea con la Nómina de Accionistas actualizada 

 Registro Mercantil Actualizado 

 Estados Financieros años 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, auditados por 

un CPA o Firma de Auditores 

 Presentar IR2 para los períodos fiscales mencionados anteriormente 

 Experiencia del Personal Clave, tal como se detalla en el IAO 5.3 (e)  

 Linea de crédito 30% del valor referencial 

 Certificación del Ministerio de Trabajo de No Litigio Laboral en los últimos 
2 años (2014 y 2015) 
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 Certificación de la DGII actualizada 

 Constancia actualizada del RPE  
 

IAO 5.3 (a) Incluir además, fotocopia de los documentos personales del representante legal 

de la empresa (Cédula de Identidad y Electoral, CIE para Dominicanos, 

Pasaporte o Tarjeta de Residencia para extranjeros). 

IAO 5.3 (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en 

cada uno de los últimos tres (3) años. 

IAO 5.3 (c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos 

tres (3) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 

como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información 

sobre dichos contratos;   

IAO 5.3 (e) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo 

propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras: 

1. Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general de más de 5 años, 

comprobada mediante certificación del Codia, experiencia específica de 2 o 

más años como Ingeniero Residente, donde se compruebe, mediante 

certificación emitida por la(s) empresa(s) en las que ha trabajado e 

identificado la magnitud, naturaleza y duración del proyecto así como el 

periodo ocupado en el cargo y la descripción del puesto.     

2. Ingeniero Electromecánico, específicamente Eléctrico, con experiencia 

general de más de 5 años comprobada mediante certificación emitida por el 

Codia, experiencia específica de 3 o más años como Ingeniero de Planta, 

comprobada mediante certificación emitida por la(s) empresa(s) en las que ha 

trabajado e identificando la magnitud, naturaleza y duración del Proyecto así 

como el período ocupado en el cargo y la descripción del puesto.   

 

IAO 5.3 (f) Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos tres (3) años (2013, 

2014, 2015) timbrados debidamente auditados, bien por una firma Auditora 

Externa, o por Licenciado en Contaduría Pública,  con certificaciones avaladas 

por el IDCPARD  

IAO 5.3 (i) Declaración Jurada (original) del Oferente y su Representante Legal en la que se 

haga constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con la República Dominicana. 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Un veinte por ciento 

(20%) de monto del contrato. 

 

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO se 

modifican de la siguiente manera: Ninguna se modifica. 

 

 IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se 

modifican de la siguiente manera:   

Se mantiene según los DDL 

 

 

IAO 5.5(a) El múltiplo es: RD$ 40,000,000.00 (Facturación promedio anual) 
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El período es: 2 Años 

IAO 5.5 (b) El número de obras es: CINCO (5) 

 

El período es: Cinco (años) 

 

 

IAO 5.5 (c)  El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 

ejecutar el Contrato es:  

 

Para cualquiera de los lotes: 

Equipo y Herramientas 
Cantidad 

Mínima 

Ligadoras Manuales desde 0.5 

@1.5 fda 

1 

Helicoptero o Pulidor de Pisos  1 

Cortadoras de Hormigón  1 

Camión mínimo de 2.7mt³ 1 

Carretillas  3 

Compresor de Aire (incl. 

Pistola) 

1 

Motosoldadora  1 

Planta Electrica de 5k o mayor 1 

Otras herramientas menores  
 

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de:  

Lote Monto de Activos Líquidos 

(RD$) 
1 4,774,169.62  
2 4,567,938.10 
3 4,064,193.76 

4 4,430,026.39 
5 4,768,247.49  
6 3,773,010.07 
7 3,205,731.47 
8 3,987,351.10 
9 5,286,620.19  
10 4,608,797.16 
11 3,593,190.26 
12 3,468,344.13 
13 4,481,149.30 
14 4,574,391.17 
15 5,172,445.70 
16 4,116,499.79 
17 3,299,182.23 

Presentar certificaciones bancarias de las líneas de crédito 

otorgadas y disponibles, por los montos antes indicados. Puede 

presentarse por Lote o por la suma de los Lotes para los que esta 

participando 
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IAO 5.6  “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 

IAO 8.1 El oferente será responsable de visitar los lugares ofertados.   

 

B. Documentos de Licitación 

 
IAO 10.1 La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones es:  

Atención: Oficina de Cooperación Internacional (OCI)/ Unidad de Compras 

Dirección: Avenida Bolívar, esquina Máximo Gómez 

Ciudad: Santo Domingo,  

País:  República Dominicana 

Teléfono: (809) 688-9700, Ex 3018, 3019, 3020. 

Dirección de correo electrónico: comprasoci@minerd.gob.do 

Los oferentes pueden solicitar aclaraciones en relación a los 

documentos de la presente licitación, hasta 07 de junio del 2016. No 

se recibirán solicitud de aclaraciones fuera de este plazo. 
 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español 

 

IAO 13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su 

Oferta:  

Para cada Lote participante: 

(a) Cronograma y Plan de Ejecución (Se requiere diagrama en barras) Los 

mismos deben estar relacionados con la Lista de Cantidades 

(b) Descripción de la Metodología a realizar para el mantenimiento y 

rehabilitación de mesetas para laboratorios propuesta, detallando la 

organización del trabajo. 

(c) Ficha de cada una de las actividades. 

(d) Presupuesto de la Obra impreso (Original y dos copias) y en un CD (una 

copia), en formato de hoja electrónica editable.  Los totales en el 

presupuesto deberán indicarse con dos cifras decimales. 

 

IAO 14.4 Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con 

la cláusula 47 de las CGC. 

 

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es Peso Dominicano 

 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco Central de la 

República Dominicana. 

 

Fecha del tipo de Cambio: 15 días antes de la última fecha fijada para la 

presentación de las ofertas. 

mailto:comprasoci@minerd.gob.do
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IAO 15.4 Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda 
extranjera incluidas en  los precios unitarios son razonables y se ajustan a los 

requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de Noventa 90 días a partir de la 

presentación de la oferta. Aplica a todos los Lotes.  

IAO 17.1 
La Oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  

IAO 17.2 N/A 

IAO 18.1 “No se considerarán” Ofertas alternativas. 
  

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es Dos (2) 

copias impresas debidamente foliadas y firmadas y una (1 copia en formato 

digital). 

 

D. Presentación de las Ofertas 

 
IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: NO APLICA 

 

IAO 20.2 

(a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  

Atención: Oficina de Cooperación Internacional (OCI)/ Unidad de Compras. 

Dirección: Avenida Bolívar, esquina Máximo Gómez;  

Ciudad y Código postal: Santo Domingo;  

País: República Dominicana 
Teléfono: (809) 688-9700, Ext 3018, 3019, 3020. 

Dirección de correo electrónico: comprasoci@minerd.gob.do 

IAO 20.2 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1.  

Ejecución del Plan de Mantenimiento Correctivo y Reabilitacion de 34 Liceos 

a Nivel Nacional;   

LPI- OCI-O-003-2016 

Indicar el Lote o Lotes en que están participando 

IAO 20.2 

(c) 
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE 28 DE JUNIO DEL 

2016 A LAS 10:30 A.M 

mailto:comprasoci@minerd.gob.do
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IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 28 DE JUNIO 
DEL 2016 A LAS 10:30 A.M 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Atención: Oficina de Cooperación Internacional (OCI)  

Dirección: Avenida Bolívar, esquina Máximo Gómez 

Número del Piso/Oficina:  Oficina de Compras  

Ciudad: Santo Domingo,  

País:  República Dominicana 

Fecha: 28 de junio del 2016. 

Hora: 10:30 A.m., Hora oficial de la República Dominicana 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 35.1 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será 

“una Garantía Bancaria”  

El Monto de la Garantía Bancaria es de un Diez (10%) por ciento del Precio 

del Contrato.  

 IAO 36.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del VEINTE (20) por ciento del 

Precio del Contrato. Consistente en una “Garantía Bancaria” 

IAO 37.1 
El Conciliador que propone el Contratante es será nombrado al momento de la 

negociación del contrato. 



Sección III.  Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en 

adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 

Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 
 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 

utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 

manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus 

partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 

 

 



Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 

 

[Fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], 

ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las 

CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], 

[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 

Moneda Porcentaje pagadero 

en la moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que 

equivalen a una 

unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los que 

se requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 

 

Monto Moneda 

(a) 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador. 

 

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], 

cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de 

haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los 

DDL. 

 

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 

Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 

servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 

de países miembros del Banco. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 

Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAO. 

 

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 

(IFI).  

 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, 

en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, 

aplicables en el país del cliente. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
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Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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3. Información para la Calificación 

 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta 

información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las 

secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la 

información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la 

información que debe ser actualizada.  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con 

la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e informacion que se especifica en  la 

Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los 

montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el 

rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con 

compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación. ] 

 

 

Nombre del Proyecto 

y País 

Nombre del 

Contratante y Persona 

a quien contactar 

Tipo de obras y año 

de terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en 

moneda nacional) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista 

son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de 

acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] 

 

 

Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, 

buen estado, mal 

estado) y cantidad de 

unidades disponibles 

Propio, alquilado 

mediante 

arrendamiento 

financiero (nombre de 

la arrendadora), o por 
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comprar (nombre del 
vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    

[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 

5.3(e) de las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en 

las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.  

 

Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia 

en el cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 
    

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 

informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la 

subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las 

copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo co las 

subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 

copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el 

Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la 

Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de 

las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] 

 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad 

con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla 

siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. 

 

Nombre de la(s) otra(s) 

Parte(s) 

Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 
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Secciones de las 

Obras 

Valor del Subcontrato SubContratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 

Participación,  

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe 

ser proporcionada por cada socio de la APCA. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [Proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a  todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 

los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  
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4.  Carta de Aceptación 

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título 

del Contrato] 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato de [indique el monto 

en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y 

modificaciones
12

 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.
13

 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 

Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo 

tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al 

Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.
14

  
 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber 

recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto: Convenio 

 

                                                 
12

  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
13

  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro 

candidato.   
14

  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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5. Contrato 

 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 

el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, 

y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la 

industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  

 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y 

puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de 

página, para contratos de suma alzada.  

 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países amplitud de 

cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 

preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos 

jurídicos. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 

por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 

Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 

de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 

24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 

el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que 

forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 

de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación 

que fue completado y entregado por el Contratista al 

Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i)  Días significa días calendario; Meses significa meses 

calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 
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(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 
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incluidos en los documentos de licitación, son informes de 

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 

de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 
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el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,
15 

y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 

sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

                                                 
15

 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de 

actividades". 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 57 

describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 

Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  
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(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 

Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 

Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
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pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 



60 Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

Obras parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 

conservan todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco 

todo documento necesario para la investigación pertinente sobre 

denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, 

empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del 

proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas 

provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 

su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 

DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 

indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 

por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 

someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 

siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 

las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 

28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 

obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
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el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 

nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 

30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 

a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 

por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 

14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 

Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 

dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 

Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 

certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 

el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 

de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 

Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
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pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 

Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información 

sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 

demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 

la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 

la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
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podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades
16

 

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes 

a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta 

en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 

precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

38. Modificaciones en 

las Cantidades
17

 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 

de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro 

en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 

las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 

más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 

Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
18

 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

                                                 
16

 En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes: 

“37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su 

solicitud por  parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa. 

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio 

de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.” 
17

 En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1: 

“38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el 

Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del 

Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.” 
18

 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”. 
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 

ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 

la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  

Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 

rubros pertinentes de los trabajos.
19

 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,
20

 el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

                                                 
19

 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada. 
20

 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”. 
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades.
21

 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 

un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

                                                 

21
 En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente: 

 "42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el 

Calendario de actividades". 
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a 

los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del 

Sitio de las Obras), la información disponible públicamente 

y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 
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44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulado en las CEC, los tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las 

estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  

En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
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Ac y Bc son coeficientes
22

 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 

del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 

“c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 

al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 

haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 

han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

                                                 
22

 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
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bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 

Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días 

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 
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adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance 

de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 

fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 
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las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del 

Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la 

Cláusula 60 de estas CGC.  

 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

  

60.  Prácticas 

prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
23

 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

                                                 
23

 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que 

prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 
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de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 

en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 

en el formato de una carta formal de censura por su 

conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 

forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 

sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 
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de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 

financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 

de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
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Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 

o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 
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de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 

forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 
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comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más  de las medidas 

que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

61. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 

los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto 

total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 
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propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 

la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al 

Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 

la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 

con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 

Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas de 

países miembros del Banco. 
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65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y 

solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 

miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 

del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido 

cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  
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A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir 

los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e informes que el Contratante 

deberá proporcionar. 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es un año a partir de la Fecha 

de Terminación 

 

CGC 1.1 (o) El Contratante es Ministerio de Educación de la República Dominicana, a 

través de la Oficina de Cooperación Internacional (OCI)  
 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 2 meses a partir 

de la Orden de Inicio. 

 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras será el consultor nombrado por el Contratante para la 

Supervisión de Obras.  

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en: De conformidad al Lote que esta 

partipando. 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es: La que se establece en la Orden de Inicio 

 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en: Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación de 34 

Liceos Nivel Nacional, distribuidos en 17 lotes.  

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: indique  la naturaleza de las secciones y las fechas, si 

corresponde 

 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

Ficha de análisis de precios unitarios acorde a la Lista de Cantidades 

Descripción de la metodología, acorde a la Lista de Cantidades 

Programa de Trabajo, acorde a Cronograma de Ejecución 

Plan de Seguridad 

Plan de Control de Calidad 

Carta de Aceptación, donde demuestre entendimiento de las especificaciones 

técnicas,  

Manual de Operación y Mantenimiento 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español. 

 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de República Dominicana 
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CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas N/A 
 

CGC 9.1 Personal Clave:  
No. Cargo Nombre 

1 Ingeniero Residente A ser proporcionado por el Contratista 

2 Ingeniero Electricista A ser proporcionado por el Contratista  

3  A ser proporcionado por el Contratista 

 

 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: [indique los montos] 

 

(b) para pérdida o daño de equipo: [indique los montos] 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato [indique los montos] 

 

(d) para lesiones personales o muerte: 

 

(i) de los empleados del Contratante: [indique los montos] 

 

(ii) de otras personas: [indique los montos]. 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: [enumere los Informes 

de Investigación del Sitio de las Obras] 

 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) 5 días después 

de la Orden de Inicio. 

  

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: No aplica 

 

CGC 25.3 [Cuando se trata de obras menores, las instituciones generalmente son del país del 

Contratante. En el caso de obras mayores cuando es mayor la posibilidad de 

adjudicar el contrato a contratistas extranjeros, se recomienda que se siga el 

procedimiento de arbitraje de una institución internacional] 

 

Los procedimientos de arbitraje serán: [nombre de la Institución]: 

 

 

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: No aplica 

 

 

B. Control de Plazos 
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CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa (Barras de Gantt) con la duración y 
personal que ejecutaría la actividad, para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de cinco días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de Treinta (30) días 

calendario. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de 10,000 Pesos Dominicanos por días de retraso. 

 

 

C. Control de la Calidad 
CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Trescientos sesenta y cinco 

(365) días calendario a partir de la fecha de terminación de las obras. 

 

 

D. Control de Costos 

 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Pesos Dominicanos 

 

CGC 47.1 El Contrato “no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 

47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con 

los coeficientes “no se aplica”. 

 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: diez por ciento (10%) 

 

CGC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 0.05% del precio final del contrato por día. El monto máximo de 

la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 3% 

del precio final del Contrato. 

 

CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras por Lote es 0.02% del precio 

final del Contrato por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad 

de las Obras es 2% del precio final del Contrato. 

 

CGC  51.1 El pago por anticipo será de: un 20% del precio del contrato y se pagará al 

Contratista una vez firmado el Contrato y previa aprobación de la Garantía de 

Anticipo, a más tardar dentro de los 30 días después de presentado el recibo 

correspondiente 

 

CGC 52.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es  

(a) Garantía Bancaria: 10% del precio del contrato.  

 

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”)  
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E. Finalización del Contrato 
 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 

30 días después de la finalización de las obras y previo al pago de la última 

estimación. 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el No Aplica 

 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 58.1 es de No Aplica 

 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 60 días hábiles  

 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10% 
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CONDICIONES GENERALES: 

 

Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en cuanto a la calidad de los 

materiales, servicios y otras informaciones que por su naturaleza no pueden indicarse en las listas 

de cantidades o en plano. Estas especificaciones, la lista de cantidades y los planos se 

complementan y forman entre sí parte del contrato.  

 

Toda Empresa o persona que ejecute los trabajos, deberá sujetarse al cumplimiento de 

estas especificaciones, en consecuencia, no podrá variar ningún detalle o indicación que 

aparezca en los planos o especificaciones sin previa revisión o autorización por escrito de la 

OCI.  

 

Para el caso que existiese alguna discrepancia entre los documentos, la prevalencia de los 

mismos será en el orden siguiente: planos, especificaciones técnicas, lista de cantidades y 

contrato.   

 

 

MATERIALES EN GENERAL: 

 

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberán ser considerados por el contratista 

como los de mejor calidad.  La Oficina de Cooperación Internacional (Unidad de Infraestructura) 

deberá aprobar por escrito vía memorándums cada material antes de que el Contratista decida 

comprarlos; este requerimiento se establece únicamente con el propósito de fijar la calidad, pero 

no con el ánimo de restringir las posibilidades de compra del constructor. 

 

CAPITULO I 

TRABAJOS PRELIMINARES  

 

Bajo esta partida el contratista suministrará la mano de obra, el equipo, etc., Cuando sean 

necesarios para remover los árboles, construcciones o cualquier obstáculo y los retirará de los 

límites del terreno de construcción o dispondrá de ellos, tomando en cuenta de no afectar las 

propiedades alrededor. En los trabajos preliminares debe contemplar el Letrero de Obra 

(Promoción) con medidas de 6´x 8´en lona de vinil y estructura metálica, con pedestales de 

2”x4”, la altura desde el nivel de piso es de hasta el fondo del marco es de 4 pies., Seguridad e 

Higiene Laboral y Caseta de Materiales de 6.00 mt de largo x 4.80mt de ancho, confeccionada en 

bloques de 6”, piso de hormigón (8cm) y techo de zinc. 

 

Queda entendido que el contratista ha inspeccionado la ubicación, emplazamiento de las obras y 

sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el valor ofertado 

cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta partida.  

Asimismo, el contratista, además de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, deberá cumplir 
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con las Normas y Especificaciones (R_001), (R_009), (R_023) y (R_027), vigentes del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana. 

 

Además, el Contratista deberá garantizar el cuidado de los mobiliarios escolares, el tiempo que 

incurran los trabajos del plantel, queda estimado el costo del traslado de las butacas fuera del 

aula mientras se esté acondicionando la misma, asimismo, las pizarras u electrodomésticos. El 

bote de escombros debe ser sacado y botado del centro, no puede usarse como relleno, al menos 

que la OCI lo autorice. 

Se considerará acopio y traslado de material a más de 45m de distancia con espacio limitado para 

equipos. 

 

CAPITULO 2 

 

TERMINACION DE TECHOS  

 

2.1.- DEMOLICION Y REPOSICION DE PAÑETES 

Todo pañete hueco será removido con un sobre ancho o radio de un metro fuera del 

agrietamiento y su reposición incluye: thorobond (2 manos), fraguache con escoba y el pañete 

mismo.  Deberá dejarse un tiempo mínimo entre aplicaciones de 2 horas para el thorobond y de 

½ día (4 horas) para el fraguache.  

 

2.1.1 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACIÓN DE PAÑETES  

 

2.1.1.1 Pañetes Normales  

Recibirán esta terminación todas las superficies indicadas. La textura de cada pañete en 

particular será descrita más abajo.  

 

2.1.1.2 Mortero para Pañete  

 

Para el pañete se utilizará un mortero bastardo formado con cal hidratada, cemento, arena fina y 

agua.  La mezcla cal-arena se hará en seco para garantizar uniformidad en el trabajo.  

 

La cal que se utilice para estos fines deberá ser de la mejor calidad y bien apagada.  

 

Las proporciones en el mortero bastardo se tomarán en volumen.   Dicho mortero estará formado 

por una mezcla de una parte de cemento por tres partes de una liga cal-arena.   La liga cal-arena 

se hará en proporción 1:5.  

 

2.1.1.3 Bases para Pañetes  

 

Las superficies recibirán una base (fraguache) previa a la aplicación del pañete.   Esta base 

dependerá de la terminación misma del elemento. 

 

Fraguache: Es un término utilizado en el argot popular dominicano de la construcción que 

consiste en la aplicación, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa y 

agua con el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicación posterior.   Se 
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usa como base para pañete en elementos de hormigón su aplicación se hace lanzando el mortero 

con escoba o llana. Se utilizará fraguache en aquellos bloques que sean muy lisos o de poco 

agarre, (autorizado por la OCI) 

 

2.1.1.3 Aplicación de Pañete  

 

Será aplicado en paredes y techos exteriores e interiores según se indica en los planos.   Se 

colocará formando maestras en mortero a plomo o a nivel, a no más de 1.8 metros de separación. 

Se aplicará el mortero bastardo con   plana   y se rateará con regla (de aluminio o madera). Para 

dar mayor terminación, se deberá frotar finalmente con papel y goma.   Tendrá un espesor de 1.5 

a 2 cms.  

 

2.2.3   Pañete Punta de Llana: Será aplicado a superficies generalmente regulares, utilizando la 

llana para colocar el mortero.   Finalmente, se frotará con papel y goma con el fin de darle mayor   

apariencia.   Este pañete servirá de base a fin es ahorrar material y costo en la construcción.  

 

2.2.4    Requisitos a cumplir  

Previamente a la aplicación del pañete, las superficies de los muros se humedecerán con la 

finalidad de evitar pérdida de agua en la masa del mortero. Cuando sea aplicado el pañete sobre 

las superficies del hormigón liso, éstas deberán ser picadas y humedecidas previamente a la 

aplicación del mismo, para asegurar una buena adherencia entre ambos materiales. No se 

permitirán pañetes huecos, desaplomados, ni agrietados. No se permitirán cantos torcidos.  

En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hará con polietileno de 4”x4”x2”.  

 

2.2..- LIMPIEZA DE TECHO 

La Limpieza del techo consistirá en el barrido con escobillones, bajar escombros y utilizar 

máquina hidrolavadora con una presión mínima de 2500 psi, para garantizar una limpieza 

profunda. 

 

2.3.- REPARACION DE LONA ASFALTICA 

Consistirá en cortar los espacios maltratados y mal colocados, sustituirlos con lona asfáltica de 

3mm de espesor 4kg, aplicación de 2 manos con pintura de aluminio. De removerse todo el 

impermeabilizante, deberá colocarse una lona granular de 3mm de espesor y 4kg. 

 

 

2.4.- SONDEO DE TUBERIAS (BAJANTES) 

 

Se debe colocar una cinta en todos los bajantes hasta destaparlas completamente, además de 

colocar abrazaderas cada 3 mt. para aquellas tuberías que estén por fuera de las columnas. 

 

2.5- JUNTAS DE EXPANSION: 

 

Las juntas deberán abrirse ya sea con pulidora o con otro tipo de 

material y así mantener la uniformidad, luego se aplicará relleno 

expansivo de poliuretano en toda la junta, se le dará terminación 

homogénea con sus cantos bien alineados, por último, se le colocará 
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una junta de dilatación en aluminio unida mediante dos elementos pasantes flexibles.  El atornilla 

miento deberá colocarse a un lado de la junta en una sola línea.  

 

2.6.- IMPERMEABILIZACION DE TECHO  

Para los techos los cuales se remueva toda la lona asfáltica existente tal como habíamos 

expresado en el ítem 2.3 (reparación lona asfáltica), deberán colocar una lona asfáltica en (fibra 

poliglass) de 3mm de espesor (Granular).   El impermeabilizante deberá cubrir verticalmente 

hasta la mocheta del antepecho, incluyendo esta. Se debe colocar la lona asfáltica luego de la 

aplicación de dos capas de prymer dando un tiempo mínimo de 24 horas. Luego su aplicación se 

hará según lo indicado por el fabricante. En todo caso, se comprobará y certificará por vía de la 

OCI, antes de impermeabilizar, que no existen filtraciones. La impermeabilización tendrá una 

garantía mínima de 5 años, lo que se hará constar en una póliza de garantía por escrito, 

debidamente notariada por la Compañía impermeabilizadora 

 

 

CAPITULO 3 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

3.1 AGUA  

 

El agua para uso del concreto deberá estar limpia y libre de materiales orgánicos, aceites, 

coloides, álcalis, ácidos, sales y otras impurezas. No se permitirá el uso de agua de mar u otras 

aguas salobres.  En presencia de ríos, arroyo o fuentes de agua, se evitará el lavado directo de 

instrumentos y desperdicios de las construcciones tales como cementos, grasas, comidas, etc.  El 

costo de obtención del agua a utilizar en las obras debe estar incluido en los análisis de costos de 

la partida que lo amerite. 

 

3.2 AGREGADOS  

 

El agregado grueso consistirá en fragmentos de roca dura de granos limpios, sin costras, libre de 

cantidades perjudiciales de limo, mica, materia orgánica y otros y tendrá un diámetro no mayor 

de cinco (5) milímetros en el caso del agregado fino.  

 

Todos los agregados deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.  

 

El precio ofertado por el contratista para los agregados, cubre todos los gastos en que tiene que 

incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.  

 

3.3.- DOSIFICACION DEL HORMIGON  

 

La dosificación de los materiales deberá ser tal que se logre un todo homogéneo con un tamaño 

máximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural, 

espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberías, así como la resistencia requerida en los planos.  

 

3.4 MEZCLADO DE HORMIGON  
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El hormigón de la obra será permitido con ligadoras mecánicas, pero debe ser aprobada una 

dosificación previa por un laboratorio o persona reconocida a nivel nacional con experiencia en 

pruebas y ensayos de materiales de construcción.  Se debe asegurar que ésta consiga una 

distribución uniforme de los componentes a mezclar.  

 

 

CAPITULO   4 

 

MUROS EN BLOQUES 

 

4.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este capítulo contiene las medidas que se deberán tomar en la colocación de los muros de 

mampostería y las características principales que deberán cumplir las unidades.  

 

4.2 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON  

 

Los bloques a usarse para la construcción de los muros serán de hormigón prensado y vibrado;  

tendrán las dimensiones indicadas en los planos y/ listas de cantidades.  Serán de buena calidad, 

tamaño, textura uniforme y con sus aristas bien definidas.   

 

4.2 COLOCACION DE LOS BLOQUES  

 

No se permitirá el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (1ª línea).  
 

4.3  MORTERO EN LAS JUNTAS 

 

Se agregará al mortero la cantidad de agua necesaria para lograr la consistencia y plasticidad 

debidas. La arena a utilizar será limpia, constituida por fragmentos de roca sana de granos duros 

y resistentes. Se considera agregado fino aquel que pasa por el tamiz número cuatro (4.74 mm. 

de lado).  El mortero requerido para la colocación de los muros deberá ser preparado para 

utilizarse dentro de los treinta minutos posteriores a su preparación. Una vez cumplido dicho 

lapso el material sobrante será desechado. El espesor de las juntas en los muros será igual a un 

centímetro (1.0 cm.).  

 

4.4 RESANE EN EL CONCRETO  

 

El Contratista debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en 

el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de 

personal especializado.  La demolición o reparación del elemento de concreto quedará a juicio de 

la OCI, dependiendo del tamaño del daño y la importancia estructural del elemento afectado. Los 

costos por concepto de demoliciones y reparaciones correrán por cuenta del constructor, sin que 

se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por parte de la OCI, o sea 

algún motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados. La reparación de las superficies 

de concreto deberá hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro de la formaleta. Todos los 

sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a través de los empalmes del encofrado o en la 
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unión de los elementos prefabricados, deberán pulirse. Cuando la reparación sea pertinente, la 

OCI fijará el proceso a seguir. Para resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar 

completamente el imperfecto y reemplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que 

las relaciones de arena cemento y agua - cemento sean iguales a las del concreto especificado.  

 

CAPITULO   5 

 

TERMINACIONES 

 

CAMPO DE APLICACION  

 

Las disposiciones de este capítulo serán aplicadas a las áreas que recibirán la terminación 

requerida de acuerdo a lo señalado en las listas de cantidades o en estas especificaciones 

técnicas. Dichas terminaciones serán ejecutadas con la autorización de la Unidad de 

Infraestructura.  

 

5.1.- ACONDICIONAMIENTO DE PISOS  

 

El acondicionamiento de los pisos de granito tendrá incluido, el brillado y cristalizado  

 

Para Piso Hormigón Frotado: Se efectuará el vaciado de una base de hormigón y se aplicará un 

fino utilizando para la mezcla un mortero cemento-arena en la proporción 1:6, quedando una 

apariencia de cemento color natural.   Al colocar el mortero, se correrá una regla de madera o de 

metal en dos sentidos, a fin de nivelarlo perfectamente; luego, se alisará la superficie con una 

frota de madera.   A las 24 horas de haber terminado el fino, éste se revisará usando una regla 

con el fin de corregir cualquier irregularidad existente.  

 

No se admitirán desniveles mayores de dos (2) milímetros en zonas planas  

 

Para Zócalos  

Serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 

1:5. Las piezas serán 0.30x0.07x0.014, se colocarán de acuerdo a las pendientes y niveles 

indicados en los planos.  Serán colocados con nivel de mano.  La tolerancia en dimensiones será 

de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas.  

 

Derretido  

Es la aplicación de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que el del piso 

colocado y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr que las unidades que lo 

forman queden bien adheridas a la base y entre sí.  Antes de su aplicación, deberá limpiarse el 

piso, tratando de que las juntas queden libres de cualquier sustancia extraña con el fin de facilitar 

la penetración del derretido.  

 

5.2 ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA  

 

En el acondicionamiento de pasamanos está incluido; el ajuste o reforzamiento hacia el elemento 

más resistente, pulido de soldaduras, lijado de pintura en tubos, aplicación de pintura anti óxido y 
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aplicación de pintura esmaltada (2 manos).  

 

El acondicionamiento de la escalera, consistirá en pulido y brillado de pisos (descanso y 

escalones) con pulidora de mano para evitar romper los zócalos, de faltar algún zócalo deberá 

reponerse. 

 

5.3.- REVESTIMIENTO DE CERAMICA  

 

Incluye las operaciones necesarias para la colocación de revestimientos en las superficies que así 

se señalan en los planos de terminación. Las cerámicas a utilizar en baños o cocina serán 

españolas blancas brillantes de 20 cms. x 20 cms. ó 20 cms. x 30 cms. (ó   tendrán las 

dimensiones especificadas en las listas de cantidades y detalles especiales de 10 cm x 10 cm en 

zonas exteriores). La altura de colocación en baños es de 1.80 mt., en las cocinas se instalarán 

cerámicas hasta el nivel de techo en todas las paredes.   Las piezas que se utilicen serán de origen 

europeo,  nuevas, con sus bordes rectos, esquinas  rectangulares,  de  estructura  homogénea  y  

compacta  y  color  blanco  brilloso uniforme.  Las cerámicas se colocarán sobre la superficie 

empañetada y formarán   juntas de espesor uniformes según instrucciones de la OCI. No serán    

permitidos desniveles ni desplomes mayores de 1/500.  Las juntas en éstos deberán quedar con 

un espesor aproximado de uno o dos milímetros.  
 

El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un corte 

perfecto.  En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán   

recubrimiento, se colocarán ribetes de plásticos especiales color blanco. Las juntas de las 

esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar la 

junta. Las cerámicas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas. Las juntas verticales y 

horizontales deben coincidir en todas las paredes. Todas las áreas cubiertas por cerámica 

utilizaran separador plástico o esquinero. 

 

5.4.- SOBRE LIMPIEZA DE CERÁMICA  

 

En la Limpieza de cerámica debe estar contemplado: uso de detergentes químicos, desgrasantes y 

removedores de pintura.  Debe obtenerse el brillo original de las mismas.  

 

5.5 PINTURA  

 

Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies 

de las edificaciones que definen los planos de terminaciones.  Incluye también los trabajos de 

preparación de superficie de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.  

 

Materiales y equipos:  

Todos los materiales que se empleen para estos fines como rolos o motas, portarolos, brochas, 

pinceles, bandejas, serán nuevas y de primera calidad. Se utilizará “acrílica” en las paredes y 

techos según se especifique y "satinada" en muros hasta 1.50 mt. Sobre nivel de piso.  

 

La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su 

fácil aplicación.  Será del color que especifique la OCI.   Se identificarán los niveles educativos 

con colores en los elementos estructurales, correspondiendo el tono Marrón Castaño al nivel 



94 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

medio y el color azul claro para el nivel de básica. Los colores bases serán amarillos para el 

exterior y verdes para el interior, de características específicas según la OCI, en coordinación con 

la Supervisión. *Pueden estar sujetas a cambios* 

 

Requisitos a cumplir:  
 

Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar limpia, sin impurezas, pulida, seca y sin 

grietas. La pintura deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

 

- Será resistente a la acción de la intemperie (tipo acrílico) 

- Será impermeable y lavable (tipo satinado) 

 

 

No se permitirá la aplicación de pintura en el exterior cuando estén   ocurriendo lluvias, ni 

tampoco después de éstas si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio 

Ambiente no podrá ser mayor a 85 %.  

 

El precio unitario en la aplicación de pintura en paredes existentes, debe considerarse: 

Preparación de superficie en paredes pintadas como es; raspillado, masillado, lijado y aplicación 

de 2 manos 

 La pintura base debe ser prymer y deben aplicarse dos manos  

5.6 CANCHA  

 La pintura de la cancha debe ser Tennis Court Granular (Sherwin Williams), en toda el 

área de juego  

 La pintura a usar en las líneas de demarcación de la cancha es de Tránsito color blanca de 

4” de ancho 

 Antes de pintar la cancha debe de lavarse a presión con máquina hidrolavadora, con el 

propósito de quitar todo tipo de impurezas. 

Los tableros serán en fibra de vidrio con 3cm de espesor con dimensiones de 1.80 mt de ancho y 

1.60mt vertical, las aristas inferiores deben estar a 2.75mt. Del suelo, la malla del aro debe ser 

blanca y el aro debe ser abatible con un resorte. (ver imágenes). La no colocación de estos 

aros, recurrirá en la anulación al pago de esta partida. 
 

 

 

La pintura de la cancha debe mantener 



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 95 

los siguientes requisitos:  

 Tennis Court de Domastur para la zona de juego 

 De tránsito Blanca para líneas de demarcación de 4” de ancho 

 Acrílica para zona fuera de juego con un ancho de 1.00 mt en todo el perímetro 

fuera de juego. 

5.7. MESETA PARA LAVAMANOS  

La meseta de los lavamanos debe confeccionarse de la siguiente forma:  

1. (4) Perfiles o angulares “L” metálicos como soportes de mesetas; deben estar anclados al 

muro con tarugos de plomo de 4” de longitud y tornillos hexagonales de 3” de longitud.   

2. El tope debe ser de 8cm de espesor en hormigón pulido con acero de 3/8”, se formará una 

estructura metálica plana para soportar la meseta de hormigón, las medidas de la meseta 

deben ser de 1.50mt de largo x 0.70mt de ancho. 

3. Se aplicarán varias capas de resina epóxica de Vinaldom (Pro-Flex), hasta lograr 1” sobre 

el hormigón. 

4. Los lavamanos y las llaves serán como se muestra en la figura. 

 

 

Lavamanos Ovalados Saona de Sadosa Estándar, con tapones 

cromados en huecos sobrantes. Aceptamos de un solo hueco para 

llave monomando 

 

Llave mono mando con push de mano, en latón cromada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los perfiles deben estar protegidos contra la humedad y corrosión con dos manos de 

pintura anti óxido (rojo) y como terminación pintura de mantenimiento blanca. 

 

 

CAPITULO 6 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

6.1 CAMPO DE APLICACION 

 

Las especificaciones de este capítulo se aplicarán a todas las instalaciones necesarias para la 

interconexión de la energía eléctrica con los aparatos, equipos y utensilios necesarios para la 

iluminación y buen funcionamiento de la edificación, para fines de aprobación por parte de la 

Supervisión.  
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El contratista deberá cumplir, además, con las Recomendaciones Provisionales para Instalaciones 

Eléctricas, dispuestas por la Dirección General de Normas, Reglamentos y Sistemas del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con las especificaciones contenidas en el 

Reglamento para la Construcción de Edificaciones Escolares.  

 

La alimentación varía en cada caso, El Supervisor indicará el recorrido de la alimentación y el 

calibre de los conductores según como se indica en los planos eléctricos de la obra. En la 

generalidad de los casos es soterrada salvo en casos excepcionales.  

 

6.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES  

 

Todos los materiales que el Contratista emplee en las instalaciones eléctricas deberán ser nuevos,  

de  buena  calidad  y de  las  características  indicadas  en  los  planos  y especificaciones.  

 

La supervisión y/o monitores rechazarán todos aquellos materiales que no cumplan con lo 

dispuesto en los planos y especificaciones.  

 

6.3 CANALIZACION ELECTRICA  

 

El Contratista instalará todos los dispositivos y accesorios necesarios para la protección   de las 

canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a los 

circuitos derivados.  Los conductores y cables que se instalen en una canalización eléctrica 

deberán ser de los colores correspondientes y según lo dispuesto en los planos y disposiciones 

especiales o según instrucciones de la OCI, con el fin de facilitar su identificación.  

 

El contratista hará las conexiones a tierra en la ubicación y forma señalada en los planos y 

disposiciones especiales, estas se realizarán en todos los casos con varillas de cobre de 5/8” de 

diámetro, la longitud dependerá del tipo de terreno.  

 

No se permitirá conectar el hilo neutro de una instalación a estructuras metálicas o tuberías. 

Conductos metálicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estarán   hechos de 

materiales que cumplan con las disposiciones de la N.E.M.A. (normas eléctricas internacionales) 

resistentes a la corrosión o deberán ser protegidos interior y exteriormente contra la misma, 

exceptuando roscas y uniones.   Dicha protección se   hará Mediante una capa de material 

resistente a la corrosión tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados.  

 

Los sistemas de bandejas para cables, cumplirán con las reglamentaciones vigentes que le sean 

aplicables y se construirán para que cumplan con lo siguiente:  

 

Tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el alambrado que 

contengan. No presentarán bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, dañinos a la aislación   

o cubierta del alambrado, en las edificaciones donde no exista energía eléctrica en el sector, pero 

con posibilidades en un futuro cercano, se harán las instalaciones   necesarias de salidas, pero sin 

alambrar ni colocar elementos eléctricos.   En las salidas de interruptores, tomacorrientes, caja de 

breakers e interruptores generales les serán colocadas   tapas ciegas para evitar obstrucciones de 

las tuberías. Se incluirán todos los accesorios necesarios para los cambios que haya que hacer en 
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la dirección y elevación de los tendidos.  

 

6.4 CONDUCTOS  

 

Para los conductos se usará la tubería o canalización que se indique en las disposiciones 

especiales. Serán de buena calidad y en cada caso se usarán las piezas recomendadas y 

construidas especialmente para sujetar las cajas a los extremos de la tubería.  

 

No se usará conducto alguno con una sección menor de (1/2) pulgada.  

 

El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, 

desperdicios u hormigón en los conductos. En caso contrario el Contratista correrá con los gastos  

 

Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser del tipo SDR 26. No serán aceptados 

conductos deformes, aplastados o rotos.  

 

Las curvas serán hechas de tal forma que la tubería no se lastime y que el diámetro interior no 

sea reducido en forma efectiva. No se permitirá la fabricación de estas curvas en la obra.  Un 

tramo de conducto entre salida y salida no contendrá más del equivalente de cuatro curvas de 90 

grados.  

 

Deberá contemplarse según indicaciones de planos conductos y salidas de teléfono (en los casos 

indicados) con una sección de ¾”, para las áreas de administración e informática.  

 

Los conductos y accesorios de metales ferrosos que están protegidos contra la corrosión sólo por 

esmalte, se podrán usar solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén sujetos a 

influencias corrosivas severas.  

 

Para instalaciones vistas y que estén expuestas a golpes severos, se utilizarán tuberías rígidas de 

metal tipo EMT para interior e IMT para exterior.  

 

6.5 CONDUCTORES  

 

El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas   en los planos y 

disposiciones especiales o según instrucciones de Supervisión; sus forros serán de los estipulados 

para cada conductor.  

 

Al instalar    conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para colocarlos 

y removerlos con facilidad, así como   para disipar el calor que se produzca, sin dañar el 

aislamiento de los mismos. debe dejarse una longitud libre mínima de quince (15) centímetros de 

conductor disponible, en cada caja de conexión, para efectuar   la conexión de aparatos o 

dispositivos, excepto aquellos conductores que pasen sin empalme a través de la caja de 

conexión.  

 

Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos   conductos que 

hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza.  
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En ningún caso se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos siempre se 

harán en las cajas de conexión instaladas para tal efecto.   Las conexiones se harán con cuidado, 

a fin de no cortar el alambre al quitar el forro aislante de las puntas de los conductores que se 

usarán para empalmar.  Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se 

harán por medio de conectores especiales, los cuales serán considerados como parte de los 

materiales necesarios para ejecutar las instalaciones.  

 

Estas conexiones se cubrirán en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta aislante 

plástica; el número de capas deberá ser el necesario para obtener una resistencia de aislamiento 

igual a la del otro forro de los conductores que no están conectados.  Los conductores 

secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente código de colores, y en ningún 

caso menor que el calibre 12 AWG  

 

Línea L-1... 

 

...Negro 

Línea L-2... ...Rojo 

Línea L-3... ...Azul o amarillo 

Neutral... ...Blanco 

Tierra... ..Verde 

 

Todos los circuitos ramales estarán protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores termo 

magnéticos (Breakers) con capacidad interruptora adecuada.  

 

6.6 RECORRIDO DE LAS TUBERIAS  

 

El Contratista deberá instalar las tuberías siguiendo la trayectoria más conveniente, sin cambios 

de dirección innecesarios, debiendo quedar   firmemente   fijadas en las losas de la construcción 

y no se utilizarán medios de sujeción de otras instalaciones (plomerías, acondicionamiento de 

aire, estructuras de plafones y otros).  No se colocarán tuberías exteriores sin la previa 

autorización de la Supervisión.  

 

La supervisión estará en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de acoplamientos y 

que utilicen pedazos muy cortos de tuberías.  

 

Entre dos cajas consecutivas, se admitirán como máximo tres cambios de dirección de 90% o su 

equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalará un registro intermedio de fácil acceso 

o se consultará a la Supervisión.  

 

Las tuberías empotradas en las losas de hormigón serán colocadas evitando causar retrasos en el 

vaciado.  

 

El contratista deberá estar pendiente de que dichas tuberías no vayan a sufrir un aplastamiento 

con el uso de equipos durante el proceso de vaciado o que vayan a fallar algunas uniones y se 

interrumpa la continuidad de las tuberías.  

 

De ninguna manera se permitirán más de cuatro (4) entradas   o salidas a una casa de techo 

(octogonal). Las tuberías se deberán conservar siempre limpias tanto interior como 

exteriormente, así como las cajas de conexiones y las cajas de tablero.   Se protegerán los 
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extremos abiertos, de las tuberías que por cualquier   razón queden inconclusas, para evitar la 

entrada de materiales extraños   y posibles obstáculos al ejecutar el alambrado.   Se taponarán   

las tuberías que ya tengan colocadas cajas de tableros o de registros, principalmente las que 

lleguen   de abajo hacia arriba.  Para esto se utilizará papel mojado, preferiblemente.  

 

Entre dos ramales de luces cenitales se hará un enlace extra en tubo de PVC de 1/2” uniéndose 

las dos salidas más alejadas del circuito.  

 

6.7 ALAMBRADO  

 

Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas estén 

secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar los conductores para 

facilitar su instalación dentro de los tubos conduit.  

 

Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones 

vigentes. Al introducir   los alambres, se evitará que se deterioren   sus forros; cuando esto 

suceda, se retirará el conductor y será reemplazado en el tramo dañado.  Todos   los   

conductores   que   vayan   en   un   mismo   conducto, serán   introducidos simultáneamente.  

 

En todas las salidas de tomacorrientes se dejará un alambre verde No.14 st., para "poner a tierra" 

el tomacorriente.  

 

6.8 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE LUCES  

 

Los interruptores de luces se instalarán   en los sitios y en los niveles señalados en los planos del 

proyecto y serán de uno hasta tres polos, según lo dispuesto en los planos.  Serán nuevos, de 

buena calidad y cumplirán con las normas de calidad vigentes. La altura de los interruptores 

deberá ser la especificada en los planos o una mínima de 1.20 mt.  

 

Los interruptores de luces se fijarán Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos 

al ras del muro. Al conectar los interruptores, se evitará que las puntas de los conductores hagan 

contacto con la caja; el conductor a ser interrumpido será siempre el positivo, nunca el neutral.  

 

6.9 TOMACORRIENTES  

 

El Contratista instalará los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados en los 

planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden   en los sitios y niveles señalados.   

Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. Cuando 

vayan sobre mesetas, se instalarán a 0.20 mt. Sobre el nivel de éstas. Los tomacorrientes deberán 

siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba. Todos los tomacorrientes serán del tipo 

"para poner a tierra".  

 

6.10 TABLERO DE DISTRIBUCION  

 

Los tableros de distribución serán de la capacidad y tipo que especifiquen los planos y 

disposiciones especiales.  La caja deberá ir empotrada.  
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6.11 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  

 

Se dispondrá de un interruptor   general de seguridad de cada   instalación eléctrica, el cual 

servirá tanto de protección, como medio de desconexión general.  

 

El interruptor de seguridad será instalado en el lugar señalado en los planos o según 

recomendaciones de la supervisión.  

 

En caso necesario, se instalarán interruptores secundarios para proteger e interrumpir áreas o 

módulos separados a considerables distancias del interruptor principal.  

 

La instalación de bomba sumergible o de otro tipo se hará cumpliendo estrictamente lo 

especificado en los planos.  

 

6.12 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR  

 

Toda la instalación eléctrica se sujetará a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes.  

 

La obra deberá estar dirigida por un técnico competente que estará encargado, conjuntamente 

con el contratista, de que sea realizada de acuerdo a las normas y reglamentos eléctricos vigentes 

y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin uso y de la calidad especificada.  

 

Todos los equipos y materiales deberán cumplir con todas las pruebas, clasificaciones, 

especificaciones y requerimientos del N.E.M.A.  

 

6.13 TERMINACION Y PRUEBA  

 

Antes de alambrar, se sondearán todas las tuberías con el objeto de asegurar su continuidad y de 

que estén libres de obstáculos.  

 

Luego de realizadas las conexiones del alambrado, deberá probarse la resistencia de aislamiento 

de los conductores y a continuación se hará la prueba con corriente para comprobar que no hay 

en el sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia que produzcan calentamiento 

y que los circuitos en los tableros coincidan con los marcados en los planos. Asimismo, que en 

una de las salidas de fuerzas   y alumbrado exista el voltaje adecuado y que todos los 

interruptores controlen las unidades de alumbrado que se han considerado en los planos.  

 

6.14 CASOS ESPECIALES  

 

En las comunidades donde no existe   energía eléctrica se colocarán las salidas necesarias a ser 

utilizadas en un futuro según los planos y presupuestos elaborados para tales fines.   Se debe 

considerar en los análisis, tapas ciegas para las salidas presentadas sin alambrado.  

 

6.15 INSTALACION DE BOMBA DE AGUA  

 

La alimentación eléctrica de la bomba será a 220 voltios. Se conectará a través de un panel 
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eléctrico de dos circuitos con dos breakers de 20 amperes y estos a su vez alimentarán el motor 

eléctrico de la bomba con un alambre de goma de tres hilos de no. 10. La bomba deberá estar 

protegidas contra sobre cargas (aterrizajes).  

 

6.16 INSTALACION DE TIMBRE  

 

Se colocará timbre tipo campana de 8” empotrado en pared a una altura de 2.10 mt. Sobre nivel 

de piso terminado. El timbre y el pulsador serán de buena calidad y deberán contar con la 

aprobación de la Supervisión antes de su instalación.  

 

6.17 MEDIA TENSION  

 

En casos de obras donde se hace necesaria la instalación de media tensión (transformadores de 

voltaje), se indicará en los planos los trabajos a realizar, esto incluirá la ubicación y 

especificación de poste, pararrayos, cut-out, transformador, banco de tierra y otros.  

 

6.18 SISTEMA DE ENERGIA ALTERNATIVA  

 

En las edificaciones se instaló un sistema de energía alternativa, con autonomía variable entre 24 

y 48 horas, para garantizar el ahorro de energía y el servicio óptimo, es por tal motivo que el 

mantenimiento incluye, tratamiento a las baterías y limpieza y ajuste de carga del inversor.  

 

 

CAPITULO   7 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

7.1 CAMPO DE APLICACIÓN  

 

Las obras de instalaciones sanitarias, se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto en las 

"Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones”, elaborado por 

el Departamento de Normas, Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones y de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto.  

 

El contratista será responsable de todas las obras de instalación sanitaria, las cuales serán 

ejecutadas por un plomero autorizado.  

 

7.2    INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  

 

Aquí se incluirán las obras que se definirán todas las operaciones de  fijación y prueba de las 

tuberías, conexiones, piezas   especiales y otros accesorios necesarios para la conducción del 

agua potable   desde la acometida hasta los diferentes lugares de alimentación que corresponden 

a la edificación.  Toda la tubería a utilizar   deberá cumplir con las normas de calidad 

correspondiente, según su tipo.   Las tuberías que se utilicen en la instalación de las redes de 

alimentación de agua potable, deberán estar nuevas, en buen estado y tendrán secciones 

uniformes, no estranguladas por golpes u operaciones de corte roscado.  Las piezas utilizadas 
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para la conexión de las tuberías deberán estar en buen estado, sin reventaduras ni torceduras o 

algún otro defecto que impida su buen funcionamiento.  Las roscas, tanto de los tubos como de 

las piezas de conexión, serán de una forma y longitud tal que permitan ser roscadas 

herméticamente sin forzarlas más de lo debido.  

 

7.2.1 Requisitos a cumplir para la Instalación de la Red de Alimentación de Agua Potable.  

 

Todas las tuberías y accesorios del sistema de alimentación de agua que estén expuestas serán de 

hierro galvanizado y las empotradas en muros o en vaciado de hormigón serán de PVC-Schedule 

40.  

 

Los ramales de tuberías de agua potable colocadas en los entrepisos serán colgantes y sujetados 

con palometas.  
 

Para el tendido de una línea entre dos conexiones o cambios de dirección, se emplearán tubos 

enteros.   Se permitirá el empleo de coupling sólo en los casos en que se requieran varios tubos 

para un tramo de la instalación o cuando el tubo exceda la longitud del tramo y requiera ser 

cortado. Los cortes en tubos se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, 

revocando la sección interior hasta que su diámetro quede libre de rebarbas.  

 

Se permitirá curvar los tubos para pequeñas desviaciones, cuando sea necesario adosarlos a 

superficies curvas.   El curvado podrá hacerse en frío o en caliente, pero sin deformar la sección 

transversal de los tubos.  

 

Para evitar el deterioro en los hilos de roscas (cuerdas) en los extremos de las tuberías, éstos se 

harán con herramientas que estén en buen estado.  

 

Durante las operaciones de corte o roscado, se deberá aplicar aceite a la superficie en que se esté 

trabajando.  Cuando así sea estipulado, las tuberías y demás piezas de la red de alimentación 

pueden quedar ocultas y empotradas en los muros o pisos.   En caso   de que se presenten   

lugares donde tramos de instalación deban quedar descubiertos, las tuberías deberán fijarse a los 

muros por medio de abrazaderas, grapas o cualquier    otro dispositivo adecuado para garantizar 

el correcto funcionamiento de la red   de alimentación de agua.   Todas las tuberías de hierro 

galvanizado, serán pintadas con óxido rojo. Cualquier tubería expuesta o empotrada en muros o 

vaciados de hormigón será de hierro galvanizado.  

 

En la conexión de los ramales de los aparatos sanitarios, se dejarán bocas de tuberías 

introducidas en los muros y dispuestas para atornillar dichos   ramales, luego de efectuado el 

acabado del muro (repellado, aplanado y otros).  

 

Se colocarán niples corridos con couplín, para lograr que   una de las bocas   de couplín enrase 

con el muro y pueda realizarse la conexión posterior sin necesidad de romper el acabado y 

colocar un tapón macho de hierro galvanizado que sobresalga al pañete. Las piezas de empotrar 

con chapas se instalarán de manera que la chapa quede correctamente colocada sobre la pieza y 

asiente perfectamente sobre el muro.  

 

Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática 
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antes de cubrirlas y en presencia de la Supervisión, quien podrá hacer observaciones pertinentes 

y podrá solicitar todas las pruebas que estime conveniente.  

 

La presión mínima   de prueba constante es 7 kg. /cm2 (100 lb. /pulg.2), durante una hora. Esta 

prueba se hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de 

aparatos sanitarios.   Si se observara alguna disminución en la presión durante la prueba 

hidrostática, se deberán localizar los puntos de fuga y se procederá a efectuar   las reparaciones   

correspondientes, todo por   cuenta del Contratista.   Se repetirá la prueba luego de efectuadas las 

reparaciones correspondientes.  

 

El Contratista   deberá   instalar, en la ubicación y dentro de los niveles requeridos, todas las 

conexiones y aparatos sanitarios en los planos, o según instrucciones de la Supervisión.  

 

Todos los materiales que se empleen en la instalación de la red serán suministrados por el 

Contratista.   El Contratista deberá informar a la Supervisión los datos técnicos de los materiales 

a utilizar.  

 

Las válvulas serán de bronce (origen italiano) tipo compuerta con extremos roscados ASA-125 

tipo Red White o similar aprobado por la Supervisión.  

 

7.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES  

 

Se ejecutarán las operaciones de colocación, conexión y prueba de todas las tuberías, registros y 

demás accesorios necesarios para el drenaje y conducción de las aguas negras y pluviales en una 

edificación, hasta su disposición final.  

 

Toda   instalación que forme parte   del sistema de aguas negras y pluviales, se hará de acuerdo a 

lo señalado en los planos y en las instrucciones de la Supervisión.  

 

Todas las salidas de aguas negras durante el proceso constructivo deberán ser protegidas para 

evitar que se obstruyan con materiales de desecho.  

 

7.3.1   REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE  

AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES  

 

Las tuberías a emplear en este sistema deberán cumplir con lo dispuesto en los planos y 

disposiciones especiales.  

 

Las tuberías que forman la red de este sistema, se instalarán en tramos   no mayores de 6 metros.  

Todas las tuberías de desagüe pluvial y de aguas negras serán de PVC-SDR-32.5.  

 

La Supervisión revisará toda la instalación del sistema antes que sean rellenadas las zanjas 

correspondientes y solamente recibirá tramos totalmente terminados entre dos registros del 

mismo.   Comprobará que las juntas de los tubos se encuentren correctas y libres de fugas, para 

cuyo efecto se realizarán las pruebas que estime conveniente.  
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Las pendientes no serán menores de un 2% en tuberías que transporten materias fecales ni 

menores de un 1% en todas las demás.   Se deberán   consolidar los fondos de las zanjas antes de 

proceder a la instalación de tuberías.   Las tuberías   deberán quedar cubiertas por arriba y por 

debajo por una capa mínima de 10 cms. de arena.  Se deberá evitar rellenos con piedras u otros 

objetos que puedan dañar las tuberías.  

 

Las juntas se harán con cemento solvente apropiado para esa función.   Antes del sellado de 

tubos o piezas, deberán limpiarse   ambos extremos, y así   como el cemento excedente luego de 

sellarlas.   La ubicación de cámaras de inspección, trampas de grasa, sépticos y filtrantes deberá 

ser tal y como lo indican los planos.  

 

Antes de cubrir las zanjas las líneas deberán ser probadas taponando todos   los orificios y 

llenando de agua la línea por el punto más alto, sometiéndola a una presión mínima de 8 psi que 

deberá mantener por espacio de 45 minutos.  

 

Aquellas partes de la red que hayan sido instaladas en forma defectuosa, deberán ser reparadas o 

removidas para su correcta reinstalación, de acuerdo a las instrucciones de la Supervisión y por 

cuenta y cargo del Contratista.  

 

Los filtrantes serán encamisados en tuberías HG o en PVC con un diámetro de 8” y una 

profundidad de alrededor a los 100 pies, la supervisión determinará cualquier cambio en el 

encamisado y la profundidad en el proceso de construcción.  

 

Registros Sanitarios y Trampas de grasas: Estos registros deberán colocarse en cantidad, tamaño 

y características según lo estableció en los planos y las indicaciones de la Supervisión.  

 

Séptico: Se construirá según indicaciones de planos e indicaciones de la Supervisión.  

 

Los registros sanitarios, trampas de grasas y sépticos deberán ubicarse paralelos a aceras y 

muros, sellados, y las losas estarán al ras del nivel del terreno.  

 

Pozo Filtrante: Para el desagüe del séptico se construirá un pozo filtrante según la indicación en 

los planos. Se debe excavar hasta el nivel de por lo menos 4.5 mt.  bajo el nivel del terreno y 

hasta encontrar una capa de suelo permeable. Se realizará una prueba de absorción en presencia 

de la Supervisión.  

 

7.4 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS.  REQUISITOS A CUMPLIR  

 

La   instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados según lo 

estipule la OCI. Todos los aparatos llevarán llave de paso independiente.   Todas las llaves de 

este tipo que estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre faltas y demás accesorios de 

conexión.  
 

 Todas las mangueras de los orinales no tendrán más del largo necesario para 

conectarse a la boquilla del orinal y se colocará un pulsador de control 

(pequeño), con entrada macho 1/2", Apertura por pulsador cabeza 

intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, cuerpo en latón 
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niquelado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones 

calcáreas, Cuerpo de latón cromado Caudal: 5 l/min a 3 bar, Cierre automático a los 5 seg. +- 1 

seg. Consumo: 0,42l por cada uso, Peso bruto: 0,430 Kg.  

 

Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los aparatos, así 

como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y buena apariencia de los 

mismos.  Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán   los 

defectos que existiesen. La OCI, recibirá todos los aparatos colocados, su correcta instalación y 

su funcionamiento, para lo cual hará todas las pruebas e inspección que juzgue conveniente.  

 

7.5 EQUIPO DE BOMBEO, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO.  

 

7.5.1 Bomba, y Tanque Hidroneumático.  

 

La cisterna contará de un sistema hidroneumático con una bomba tipo 

centrífuga con motor eléctrico horizontal Modelo MYERS o Similar 

Calidad (desde ½ HP hasta 1 HP, según indicación) y tanque 

hidroneumático presurizado en fibra de vidrio con capacidad para 47 gal.   

 

En algunos casos se requerirá la construcción de un pozo tubular para 

poder cumplir con los requerimientos de demanda de agua del plantel  

 

b)  Tapas de Cisternas:  

 

Se Colocarán tapas de acero inoxidable con candado sobre marco metálico y deberán ser 

instaladas sobre brocal (para evitar entrada de aguas pluviales).  

 

c)  Zabaleta en Cisternas:  

 

Se terminarán todas las cisternas con zabaletas interiores horizontales y verticales.  
 

7.6 Tinacos 

 

Se colocará un (1) tinaco anti algas de 500 galones, (salvo indique lo contrario en el 

presupuesto) por cada módulo de baños y para el área de cocina.  

 

7.7. Muros para Meseta de Lavamanos  

 

Se debe perforar el piso para colocar los bastones, los anclajes de los bastones deben de 

colocarse con resina epóxica (PRO-POXY 300) o similar, luego colocar los bloques de 6”, debe 

incluirse el pañete y cantos.   

 

7.8. Tope de Meseta (para algunos casos, según indique presupuesto) 

 

El tope consiste en un mueble de marmolite o granito chino, espesor mínimo 3cm de 2.50x0.60 

mt. Incluye fascia de 15 cm y zócalo de 10 cm. 
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CAPITULO   8 

 

REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS 

 

Este capítulo contiene los requisitos necesarios para la reparación de las puertas, ventanas y 

colocación de los herrajes correspondientes.  Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a los 

siguientes detalles.  

 

8.1 ACONDICIONAMIENTO PUERTAS  

 

Las puertas serán desmontadas, se le aplicará ferré, sistema, lijado, aplicación con pistola de 

pintura esmaltada color blanco polar. Asimismo, la montura, ajustes de marcos y bisagras. Los 

cerrojos serán tipo palanca, los visores serán de 0.60x0.30 mts y tendrán el cristal templado con 

marco en perfiles de aluminio de 1”.  Los marcos de los visores no tendrán filos. (en la partida 

Reparación de Puertas, todas tendrán el mismo acondicionamiento señalado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figuras, indicamos el tipo de cerrojo y el tipo de visor que 

debe ser colocado en las puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS  

 

Las ventanas serán pintadas, por dentro y por fuera, y se calculará por mt² se desmontarán las 

celosías maltratadas, se ajustarán los perfiles, se sustituirán todos los operadores palanca por 

operadores mariposa, se quitará el sellado viejo y se repondrá por nuevo.  La pintura debe ser 

aplicada con pistola, de color blanca, con brillo y esmaltada. (2 manos)  

 
 



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 107 

CAPITULO   9 

 

MISCELANEOS 
 

9.1 BORDILLOS Y ACERAS  

 

Las aceras que bordean las edificaciones y las de interconexión tendrán un ancho variable según 

especificaciones de planos, comúnmente de 1.50mts, 1.00mt, 0.90mt ó 1.20mt con 10 cms. de 

espesor. Serán con bordillo de bloques en el extremo libre, de por lo menos 2 o 3 líneas de 

bloques enterrados, según la topografía del terreno. En el análisis de bordillos para aceras, el 

licitante deberá incluir: excavación, material de reposición, bote, muro de bloques, pañete lateral 

y cantos, ya que los presupuestos fueron elaborados para diferentes alturas, por M.L., según las 

características topográficas del terreno. Las aceras serán construidas con pendiente hacia fuera 

del muro de por lo menos 1%.   

 

9.2 PLAFOND  

 

En las áreas de baños donde existan tuberías colgantes de los pisos superiores, como lo es en los 

casos de planteles de más de un nivel, se colocará plafón de PVC en planchas de 2”x 4, en 

algunos casos serán machihembrados, según indique la OCI en la lista de cantidades. 

 

9.3 EMBELLECIMIENTO 

 

La partida de embellecimiento incluirá, poda de árboles, el bote de material cortado, la limpieza 

de hojas y ramas cortadas. Así como, el desyerbe y poda de arbustos.  

 

9.5.- SOBRE POZOS TUBULARES  

Al momento de realizarse las perforaciones para pozos tubulares, deben realizarse aforos, 

tomarse muestras de calidad del agua y determinarse la permeabilidad del suelo.  En el precio 

debe estar incluido todos estos estudios. 

 

 

CAPITULO   10 

 

LIMPIEZA GENERAL 

 

10.1 CAMPO DE APLICACIÓN  

 

Este capítulo contiene las medidas a tomar para la realización de la limpieza general de la 

edificación y de toda el área que esté dentro de los límites del terreno; también incluirá la 

limpieza de cualquier parte, fuera de los límites, en donde se hayan depositado los desechos.  

 

10.2 REQUISITOS A CUMPLIR  

 

El contratista será el responsable de la limpieza continua producto de los escombros generados 
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por los trabajos realizados, asimismo garantizar la seguridad e higiene laboral de cada uno de sus 

empleados y del cuerpo docente en general.  Todo esto debe ser garantizado hasta la entrega final 

de la obra: en caso de subcontratación, el contratista se responsabilizará de la limpieza 

correspondiente a esa etapa de la obra.  

 

El contratista será responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta que la 

OCI, reciba formalmente los trabajos. Deberá asegurarse que los árboles y otros detalles 

paisajísticos que específicamente fueron designados como partes a conservarse, estén en perfecto 

estado, y de lo contrario se le exigirá al Contratista su reposición por elementos similares 

aprobados.  
 

CAPITULO 11 

 

OTROS DATOS  

 

11.1 SOBRE DURACION DE INTERVENCION 

 

La duración de los trabajos no debe sobrepasar los 60 días hábiles a partir de la puesta en 

posesión por los representantes de la Oficina de Cooperación Internacional (OCI). 

 

11.2 SOBRE FORMA DE PAGO  

 

Se realizará un primer pago correspondiente al avance inicial por un valor al 20% del Monto 

Contratado, un segundo pago al completar el 80% de ejecución total de la obra y un pago final al 

recibir los trabajos conforme y contra entrega de la documentación necesaria para el cierre de 

expediente. 

 

 

Listado de Centros a Intervenir: 
 

No. 
Lote 

No. 
Orden 

Nombre del Centro Educativo  Ubicación  
No. 

Aulas  
Matrícula  

1 
1 SALOME UREÑA II La Romana 16 496 

2 JUAN PABLO DUARTE (1)  La Romana 13 1,395 

2 
3 JUAN PABLO DUARTE (2) Verón, Higuey  24 886 

4 PUEBLO BAVARO/FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ La Altagracia 16 560 

3 
5 LOS LANOS  (*) (antes Caño Abajo) San Francisco de Macoris 8 225 

6 LA CRUZ DE CENOVI-NUEVA ESPERANZA San Francisco de Macoris 12 291 

4 
7 PROF. HERNAN JOSE SANCHEZ San Francisco de Macoris 12 301 

8 POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS San Francisco de Macoris 14 565 

5 
9 PEDRO FRANCISCO BONO Monseñol Nouel 17 340 

10 CACIQUE FRANCISCO Monseñol Nouel 12 285 

6 
11 PEDRO OLIVARES DIAZ Monseñol Nouel 8 152 

12 BIENVENIDO DEL CASTILLO Monseñor Nouel  16 380 
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No. 
Lote 

No. 
Orden 

Nombre del Centro Educativo  Ubicación  
No. 

Aulas  
Matrícula  

7 
13 PROFESOR JUAN BOSH Sanchez Ramirez 15 843 

14 CANADA Santiago de los Caballeros  16 320 

8 
15 CESAR NICOLAS PENSON Hato Mayor 18 427 

16 LUIS A. BERMUDEZ (DON PEDRO MIR) San Pedro de Macoris 16 1,782 

9 
17 SOR LEONOR GIBB San Pedro deMacoris 16 909 

18 CARLIXTA ESTELA REYES Santo Domingo Este 16 1,603 

10 
19 ANDRES AVELINO Santo Domingo Este 16 478 

20 DARIO GOMEZ Santo Domingo Este  16 455 

11 
21 CENTRO NUEVO BOCA CHICA Santo Domingo Este  19 521 

22 SAN MIGUEL ARCANGEL Santo Domingo Norte 16 687 

12 
23 LICEO SAN FELIPE Santo Domingo Norte 14 1,446 

24 PEDRO HENRIQUEZ UREÑA Distrito Nacional 16 617 

13 
25 LICATEBA Barahona 16 770 

26 ANA LILIAMS MIRANDA San Cristobal 17 1,187 

14 
27 MONTELLANO Puerto Plata 19 621 

28 LOS LLANOS DE PEREZ Puerto Plata 14 307 

15 
29 POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA San Cristobal 19 595 

30 ANA ELPIDIA SANCHEZ Azua de Compostela 11 320 

16 
31 LICEO RANCHITO-LUIS ERNESTO CONCEPCION La Vega 8 325 

32 BOCA DE LOBO-SAN IGNACIO DE LOYOLA  La Vega 16 411 

17 
33 EL CORBANO San Juan de la Maguana 16 455 

34 DOMINGO SAVIO( Bartolome Vegh)  Distrito Nacional 24 424 
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Detalle de Actividades por Lote 

 

Lote 1 
 

1. LICEO SALOME UREÑA 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LICEO SALOME UREÑA 
  UBICACIÓN : La Romana 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.2 
Colocación de Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Higiene 
Laboral y Seguridad (ver especificaciones) 

PA 1.00 
   

       2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección Junta de expansión (ver especificaciones) ml 62.00 
   

       3 REVESTIMIENTOS           

3.1 Limpieza de cerámica de baños (ver especificaciones) mt2 398.00       

 
            

4 TERMINACION DE TECHO           

4.1 
Acondicionamiento Techos: limpieza con hidrolavadora, sondeos 
de bajantes, pintura de aluminio 

mt 1,186.00       

4.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA 
DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

5 PISOS           

5.1 Reparación escalones de escaleras (incluye brillado ) ml 93.00       

5.2 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,200.00       

 
            

6 PUERTAS           

6.1 Acondicionamiento  puertas con visores (ver especificaciones)  Ud 18.00       

6.2 Acondicionamiento puertas sin visores (ver especificaciones)  Ud 8.00       

6.3 
Acondicionamiento puertas de cabina de baños (ver 
especificaciones)  

Ud 18.00       

  
  

 
      

7 VENTANAS   
 

      

7.1 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) m2 186.00       
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8 PINTURA           

8.1 Pintura acrílica en techos y muros  m2 4,235.40       

8.2 Pintura satinada en muros  m2 1,246.80       

8.3 Pintura de Mantenimiento en protectores m2 216.20       

 
            

9 INSTALACION SANITARIA           

9.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

9.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

9.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, 
tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de 
inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de 
Obra 

Ud 31.00       

9.4 

Meseta para lavamanos en Voladizo con estructura metálica, tope 
en hormigón frotado y resina epóxica de vinaldom, incluye 
lavamanos ovalado, llave monomando de latón cromada y 
accesorios para drenaje. 

Ud 10.00 
   

9.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general 
y mano de obra 

Ud 16.00 
   

       
10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  PA 2.00 

   

10.2 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

Ud 4.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  Ud 1.00 
   

10.4 Difusores en lámparas fluorescentes  Ud 4.00 
   

10.5 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  Ud 4.00 
   

10.6 
Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

Ud 60.00 
   

10.7 Reparación de salida  Three Way  en escalera  Ud 1.00 
   

10.8 Reparación accesorios de tomacorrientes  Ud 10.00 
   

10.9 Reparación accesorios de interruptores  Ud 16.00 
   

11.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos Ud 8.00 
   

11.11 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos pasillos  Ud 16.00 
   

11.12 
Limpieza  sulfatación y mantenimiento terminales en cajas de 
brakers y panel board  

PA 1.00 
   

  
  

    
12 VERJA EXTERIOR 

     
12.1 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 368.00 

   

       
13 CANCHA 

     
13.1 Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 

   
13.2 Remoción y sustitución de tableros y aros (ver especificacion) Ud 2.00 

   

       
14 MISCELANEOS 

     
14.1 Plafond en sanitarios (1er. Nivel) m2 70.40 
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14.2 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda de 
arbustos. 

PA 1.00 
   

14.3 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  PA 1.00 
   

       

    
RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

       

       
15 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

15.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

       
15.8 ITBIS (Norma 07-2007) 

 
18.00% 

  
0.00 

       

    
GASTOS INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 

       
2. Juan Pablo Duarte (1) 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : JUAN PABLO DUARTE 
  UBICACIÓN : Villa Hermosa, La Romana 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Doce (12) Aulas 
  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       
1 PRELIMINARES 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   

 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ML 51.00 
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3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Limpieza de techos : incluye limpieza, sondeo tuberias, bajada 
escombros acumulados y pintura de aluminio  

M2 708.00       

3.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

 
            

4 PISOS           

4.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M2 1,786.00       

 
            

5 PUERTAS           

5.1 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

UD 30.00       

5.2 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

5.3 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

 
            

6 VENTANAS           

6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con 
operadores de mariposa, quitar y reponer masillado, pintura 
esmaltada con pistola. 

M2 294.00       

 
Las ventanas a reparar son en 1er. Nivel y Pasillos niveles 
superiores 

          

 
            

7 PINTURA           

7.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M2 1,397.25       

7.2 Pintura acrílica en muros  M2 4,756.30       

7.3 Pintura acrílica en techos M2 1,635.00       

7.4 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 379.45       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       

8.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

UD 20.00 
   

8.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 

UD 10.00 
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cm. 

8.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

UD 20.00 
   

8.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

UD 16.00 
   

8.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

UD 10.00 
   

8.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

UD 1.00 
   

  
  

    
9 AREA EXTERIOR           

9.1 
Reparación Trincheras, incluye:  MO en montaje y desmontaje 
(inlcuye material se sustitución), 

ML 100.00       

 
            

10 CANCHA           

10.1 Colocación tableros nuevos (ver especificaciones) UD 2.00     
 

10.2 
Reparación y pintado de gradas: Incluye, reparación y saneo 
de desperfectos en gradas (grietas y pañetes), terminación y 
pintura. 

PA 1.00     
 

10.3 
Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar 
pintura) 

M2 576.00     
 

10.4 
Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye 
lineas de juego y columnas 

M2 576.00     
 

 
          

 
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
11.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   
11.2 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts UD 20.00 

   
11.3 Tubos fLourescentes UD 48.00 

   
11.4 Lamparas de dos tubos de 40 W. UD 34.00 

   
11.5 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 36.00 

   
11.6 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 22.00 

   
11.7 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 

   
11.8 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 2.00 

   
11.9 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 

   
11.10 Mantenimiento de baterias PA 1.00 

   

       
12 MISCELANEOS 

     
12.1 Reparación de tarja UD 1.00 

   
12.2 Poda de Arboles (10 unds) incluye bote de material  PA 10.00 

   

12.3 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

P.A 1.00 
   

12.4 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  UD 1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 
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13.03 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

    
RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

13 GASTOS INDIRECTOS 
     

13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
    

0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

13.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

13.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

13.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 
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Lote 2 

 
3. Juan Pablo Duarte 2 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : Juan Pablo Duarte 
  UBICACIÓN : Veron, Higuey 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 22 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 

TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  
UNI
D.  

VOL.  PRECIO TOTAL  
SUB-

VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.2 
Caseta de Materiales, Seguridad, Higiene Laboral y Colocación de 
letrero de promoción 

PA 1.00 
   

       2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección junta de expansión (ver especificaciones) ml 27.00 
   

       3 REVESTIMIENTOS           

3.1 Limpieza cerámica de baños  mt2 288.00       

 
            

4 TERMINACION DE TECHO           

4.1 
Acondicionamiento techo, limpieza, recogida de escombros, bote, 
sondeo tuberias, lavado a presion con maquina y pintura aluminio 

mt2 1,325.00       

4.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA DE 
TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

5 PISOS           

5.1 Acondicionamiento escaleras  ml 93.00       

5.2 
 Brillado y cristalizado  de pisos granito y zocalos , incluye previa 
limpieza y  derretido en juntas abiertas. (incluye descanso escaleras) 

m2 1,824.00       

 
            

6 PUERTAS           

 
Acondicionamiento puertas sin visores (ver especificaciones) und 18.00       

 
Acondicionamiento puertas con visores (ver especificaciones) und 7.00       

 
Acondicionamiento puertas cabina baños (ver especificaciones) und 25.00       

 
    

 
      

7 VENTANAS   
 

      

7.1 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) m2 285.00       

 
    

 
      

8 PINTURA           

8.1 Pintura acrilica en muros y techos  m2 4,965.00       
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8.2 Pintura satinada en muros  m2 1,865.20       

8.3 Acondicionamiento pintura (zona pintura mantenimiento) m2 1,865.20       

8.4 Pintura de mantenimiento en protectores m2 221.00       

 
            

9 INSTALACION SANITARIA           

9.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

9.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

9.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de 
tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO 
BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

9.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA (0.60*0.80 
Mts., 2 uds.) 

Ud 20.00 
   

9.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm de 
2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 8.00 
   

9.6 LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y DESAGUES) Ud 20.00 
   

9.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

9.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de piso, 
sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

Ud 10.00 
   

9.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye 
cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

9.10 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 10.00 
   

              11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 
     

11.1 Reparación, mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  PA 1.00 
   

11.2 
Reinstalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

Ud 3.00 
   

11.3 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  Ud 60.00 
   

11.4 Interruptor 3 way Ud 1.00 
   

11.5 Tomacorriente doble 110v Ud 10.00 
   

11.6 Interruptor sencillo Ud 16.00 
   

11.70 Limpieza en globos de pasillos Ud 8.00 
   

11.80 Reposición de bombillos bajo consumo  26 w  para globos pasillos  Ud 14.00 
   

11.90 Bombillos  para lámpara tipo secador , bajo consumo 80 W Ud 5.00 
   

  
  

    
12 VERJA EXTERIOR 

     
12.1 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 345.00 

   
       13 CANCHA 

     
13.1 Limpieza y Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 

   
13.2 Reparación de tableros y canastos Ud 2.00 

   
13.3 Pintura acrilica en gradas  m2 225.00 

   
       14 MISCELANEOS 

     
14.1 Plafond en sanitarios  m2 117.00 

   
14.2 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  PA 1.00 
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RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

       

       
15 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

15.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

       
       

15.8 ITBIS (Norma 07-2007) 
 

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 

       
4. LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ 
  UBICACIÓN : Pueblo Bávaro, Higuey 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, 
PISOS, PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  
SUB-

VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1.000 PRELIMINARES 
     

1.100 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.200 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
   

       2.000 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.100 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 41.00 
   

       3.000 REVESTIMIENTOS           

3.100 Limpieza de cerámica (ver especificaciones) mt2 284.00       

 
            

4.000 TERMINACION DE TECHO           
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4.100 
Limpieza de techos, incluye: lavado, bajada de material, sondeo 
de tuberias y Pintura de aluminio 

mt2 1,145.00       

4.200 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA 
DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

5.000 PISOS           

5.100 Brillado de escalera  ml 93.00       

5.200 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,635.00       

 
            

6.000 PUERTAS           

6.100 Acondicionamiento de puertas aulas (ver especificaciones)  Ud 18.00       

6.200 Acondicionamiento de puertas sin visores (ver especificaciones)  Ud 7.00       

6.300 
Acondicionamiento puertas cabina de baños (ver 
especificaciones) 

Ud 8.00       

 
    

 
      

7.000 VENTANAS   
 

      

7.100 Acondicionamiento de ventanas  m2 285.00       

 
    

 
      

8.000 PINTURA           

8.100 Pintura acrilica en muros  m2 3,245.00       

8.200 Pintura satinada en muros  m2 1,860.00       

8.300 Pintura acrilica en techos  m2 1,825.00       

 
            

9.000 INSTALACION SANITARIA           

9.100 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

9.200 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

9.300 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

9.400 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 20.00 
   

9.500 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 10.00 
   

9.600 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

9.700 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con 
silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

9.800 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

Ud 10.00 
   

9.900 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

9.100 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

9.110 Mano de obra general plomero PA 1.00 
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       10.000 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 
     

10.100 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  PA 2.00 
   

10.200 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

Ud 8.00 
   

10.300 Reemplazo de lámparas fluorescentes  Ud 1.00 
   

10.400 Difusores en lámparas fluorescentes  Ud 8.00 
   

10.500 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  Ud 16.00 
   

11.100 
Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

Ud 60.00 
   

11.200 Reparación de salida  Three Way  en escalera  Ud 1.00 
   

10.600 Reparación accesorios de tomacorrientes  Ud 10.00 
   

10.700 Reparación accesorios de interruptores  Ud 16.00 
   

10.800 Limpieza de globos  Ud 8.00 
   

10.900 
Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos 
pasillos  

Ud 16.00 
   

  
  

    
12.000 VERJA EXTERIOR 

     
12.100 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 245.00 

   
       13.000 CANCHA 

     
13.100 Llenado de fisuras con masilla especial  ML 15.00 

   
13.200 Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 

   
13.300 Sustitución y reposición de tableros (ver especificaciones) Ud 2.00 

   

13.400 
Protección  contra choque de los jugadores con los dos  postes 
de concreto (torres de iluminación)  ubicadas  al borde  de la 
cancha  

Ud 2.00 
   

       14.000 MISCELANEOS 
     

14.100 Plafond en sanitarios  m2 192.00 
   

14.200 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

PA 1.00 
   

14.300 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  PA 1.00 
   

       13.000 Acondicionamiento de Meseta  
     

13.010 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

13.020 Demolición losa  mt3 0.85 
   

13.030 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.040 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.050 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.060 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.070 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.080 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

13.090 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.100 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.110 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.120 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.130 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.140 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.150 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.160 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.170 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
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13.180 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.190 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.200 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.210 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

       

    
RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

       
15.000 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.100 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.200 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

15.300 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.400 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.500 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.600 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.700 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

       
15.800 ITBIS (Norma 07-2007) 

 
18.00% 

  
0.00 

       

    
GASTOS INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 3 
 

5. LOS LANOS 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LOS LANOS 

  UBICACIÓN : Castillo, San Francisco de Macoris 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Ocho aulas (8) 
  

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 

TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  
SUB-

VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       
1.00 PRELIMINARES 

     
1.10 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   

 
Caseta de materiales, Letrero de Obra, Salud y Seguridad Laboral P.A 1.00 

   

       
2.00 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.10 Desmonte y reposición de plafones maltratados (1er. Nivel) M2 32.00 
   

2.20 
Reparación de pañete (diferentes muros): Incluye picado del mismo, 
reposicion y terminación 

M2 50.00 
   

2.30 
Corrección de grietas en general: Incluye apertura 50 cm, malla de cajón, 
mezcla de mortero con fibra de vidrio y terminación 

M2 75.00 
   

       
3.00 TERMINACION DE TECHO           

3.10 Limpieza techos; lavado, sondeo tuberias, bajada de escombros, pintura  M2 1,365.00       

3.20 ESCALERA METALICA (anti - vertigo), incluye plataforma o descanso UD 2.00       

 
            

4.00 PISOS           

4.10 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M2 1,786.00       

 
            

5.00 PUERTAS           

5.10 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, aplicación de 
ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y reponer pestillos, ajustar 
bisagras , ajustes de marcos 

UD 30.00       

5.20 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, marco 
de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y montura de cerrojos tipo 
palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de 
sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       
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5.30 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en 
puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, 
aplicada con pistola 

UD 18.00       

 
            

6.00 VENTANAS           

6.10 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, sustitución de 
operadores de palanca y reponer con operadores de mariposa, quitar y 
reponer masillado, pintura esmaltada con pistola. (Solo en primer nivel 
y pasillos superiores) 

M² 190.00       

 
            

7.00 PINTURA           

7.10 Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y exterior) M2 1,397.25       

7.20 Pintura acrílica en muros  M2 4,756.30       

7.30 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 379.45       

 
            

8.00 INSTALACION SANITARIA           

8.01 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.02 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       

8.03 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de 
tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO 
BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.04 

Meseta para lavamanos en voladizo: con estructura metálica, forrada en 
hormigón, tope de hormigón frotado y aplicación de resina epóxica de 
vinaldom, incluye 2 lavamanos ovalados, llave monomando cromada de 
laton, accesorios de drenaje 

UD 10.00 
   

8.05 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, 
cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, 
desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

UD 10.00 
   

8.06 

Filtro en lecho de río, Incluye: base en lecho de río con losa de hormigon 
210 kg/cm2 de 15 cm de espesor armadura # 3/8 a 10 cm, dos tubos 
exteriores de hormigon perforado de Ø 36" , dos tubos interiores  de Ø 
15", recubrimiento exterior de geotextin en el tubo interior, relleno de 
grava entre hueco entre los dos tubos incluso MO para su colocación 

PA 1.00 
   

8.07 
Apertura de zanja de 15 x15 cm., en piso de hormigón de 70 ml de 
longitud, 

ML 70.00 
   

8.08 
Suministro e intalación de tuberia PVC de presión de Ø 1" incluye piezas 
y MO 

PL 230.00 
   

8.10 Suministro e instalación de bomba de agua de 1hp UD 1.00 
   

8.11 
Base para tinajo incluye montaje y desmontaje e instalacion del mismo 
(incluidos mecanismos y materiales) 

UD 1.00 
   

  
  
    

9.00 AREA EXTERIOR           
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9.10 
Cambio Trincheras, incluye:  MO en montaje y desmontaje (inlcuye 
material se sustitución) 

M2 100.00       

9.20 
Demolicion de Muro Perimetral, Incluye: demolición de muro de block, 
viga de amarre, zapatas, columnas y acopido de material de la 
demolición, 

ML 12.00       

9.30 
Zapata muro de block con hormigón 210 kg/cm2 y  45*25 armadura G60 
Ø 1/2 " (12ml) 

M3 1.15       

9.40 
Zapata Columna (4 ud) con  hormigón 210 kg/cm2 y  60*60*25 
armadura G60 Ø 1/2 " 

M3 0.36       

9.50 
Muro de block B.N.P. de 6" Incluye: bastones cada 40 cm, armadura 
longitudinal, relleno de huecos con hormigón y MO. 

M2 7.20       

9.60 
Muro de block violinado S.N.P. de 6" Incluye: bastones cada 40 cm, 
armadura longitudinal, relleno de huecos con hormigón y MO. 

M2 27.60       

9.70 
Columna de 20*20 cm,,  Hormigón 210 kg/cm, Armadura G-50 
compuesta por 4Ø 1/2" EST.Ø ⅜" @0.15 MT. 

M3 0.48       

9.80 
Viga de amare 20*15 cm., Hormigón 210 kg/cm, Armadura G-50 
compuesta por 4Ø 1/2" EST.Ø ⅜" @0.20 MT. 

M3 0.35       

9.90 Careteo en Vigas y Columnas M2 12.60       

9.10 Pañete en Vigas y Columnas M2 12.60       

9.11 Cantos en general ML 88.00       

9.12 Reparación de aceras  PA 1.00       

 
            

10.00 CANCHA           

10.10 
Reparación y pintado de gradas: Incluye, reparación y saneo de 
desperfectos en gradas (grietas y pañetes), terminación y pintura. 

mt2 222.00     
 

10.20 Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar pintura) M2 576.00     
 

10.30 
Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye lineas de 
juego y columnas 

M2 576.00     
 

 
          

 
11.00 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
11.10 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   
11.20 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts UD 20.00 

   
11.30 Tubos fLourescentes UD 48.00 

   
11.40 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 36.00 

   
11.50 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 22.00 

   
11.60 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 

   
11.70 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 2.00 

   
11.80 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 

   
11.90 Mantenimiento de baterias PA 1.00 

   
11.10 Reparación de inversor, Incluye Tarjeta UD 1.00 

   

       
       12.00 MISCELANEOS 

     

12.40 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda de 
arbustos. 

P.A 1.00 
   

12.60 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  UD 1.00 
   

       13.00 Acondicionamiento de Meseta  
     

13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

13.02 Demolición losa  mt3 0.85 
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13.03 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver especificaciones) Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

       

    
RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

       
13.00 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.10 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

   
0.00 

 
13.20 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   
0.00 

 
13.30 TRANSPORTE 

   
0.00 

 
13.40 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 

  
0.00 

 
13.50 IMPREVISTOS 5.00% 

  
0.00 

 
13.70 CODIA 0.10% 

  
0.00 

 

13.80 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)  

1.00% 
  

0.00 
 

       

13.90 ITBIS (Norma 07-2007) 
18.00

%   
0.00 

 

       

       

    

GASTOS INDIRECTOS 
(RD$) 

0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 
PRESUPUESTO 

0.00 
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6. NUEVA ESPERANZA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : NUEVA ESPERANZA  
  UBICACIÓN : San Francisco de Macoris. Provincia Duarte 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Doce (12) Aulas 
  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 
INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS       
  

I  REHABILITACION 
     

       1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas Ud 1.00 
   

 
Caseta de materiales, Letrero Promoción, Seguridad e Higiene 
Laboral 

Ud 1.00 
   

       2 TERMINACION DE TECHO           

2.1 
LIMPIEZA DE TECHOS: limpieza, bajada de material, 
aglomeracion del mismo, bajada y pintura 

M² 245.63       

2.3 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 1.00       

 
            

3 PISOS           

3.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M² 1,685.30       

 
            

4 PUERTAS           

4.1 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

Ud 30.00       

4.2 Acondicionamiento puertas aulas  Ud 16.00       

4.3 Acondicionamiento puertas sin visores Ud 7.00       
     

 
      

     
 

      
6 PINTURA           

6.1 Acondicionamiento de Muros para pintar, sólo pintura de 
mantenimiento; incluye: lavar con máquina hidrolavadora de 
2500 psi 

M² 436.25       

6.2 Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M² 1,397.25       

6.3 Pintura acrílica en muros  M² 4,756.30       

6.4 Pintura acrílica en techos M² 680.00       

6.5 Pintura de mantenimiento en protectores  M² 279.45       

 
            

7 INSTALACION SANITARIA           

7.1 LIMPIEZAS DE SEPTICOS Ud 2.00       

7.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 127 

7.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 30.00       

7.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 8.00 
   

7.5 MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 
cm. 

Ud 6.00 
   

7.9 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 12.00 
   

7.10 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura 
de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 6.00 
   

7.11 Desmonte y Reparacion de PLAFONES EN PVC BAÑOS M² 20.79 
   

7.12 
REPARACION MURO DIVISORIOS INODOROS ANCLAR A PARED 
Y LUEGO INST. CERAMICA 

PA 1.00 
   

7.13 MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE PA 1.00 
   

  
  

    
8 AREA EXTERIOR           

8.1 
ACONDICIONAMIENTO AREA EXTERIOR (PODA DE ARBOLES, 
BOTE, TIERRA NEGRA, ETC.) 

PA 1.00       

8.2 ZABALETAS DE PISO EN ACERAS ML 89.96       

8.3 REPARACION DE ESCALONES EXTERIORES ML 126.30       

8.4 DESMONTE ALAMBRE TRINCHERA ML 356.23       

8.5 INSTALACION  ALAMBRE TRINCHERA ML 356.23       

8.6 BARANDA EN HIERRO ESCALERA  ML 46.90 
   

       
9 TERMINACION SUPERFICIES 

   
  

9.1 
REPARACION DE GRIETAS SUPERFICIALES EN TECHOS 
(PICADO, COSIDO, PAÑETE, TRATAMIENTO, ETC) 

Ud 136.45 
   

  
  

    
10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

   
  

10.1 
INSPECCION, SUPERVISION Y REPARACION ELECTRICA EN 
GENERAL 

PA 1.00 
   

10.2 INSTALACION LUCES TECHOS EN BANOS PA 1.00 
   

10.3 LAMPARA DE GLOBO (PASILLOS) Ud 6.00 
   

10.4 BOMBILLAS BAJO CONSUMO 26W/120V Ud 10.00 
   

10.5 INTERRUPTORES SENCILLOS TIPO LEVINTON Ud 8.00 
   

10.6 INTERRUPTOR DOBLE LÉVINTON  Ud 10.00 
   

10.7 TOMACORRIENTE TIPO LEVINTON 120V Ud 3.00 
   

10.8 CANALIZACION, CABLEADO ELECTRICO  PA 1.00 
 

  
 

 
  

  
  11 CANCHA 
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11.1 
LAVADO DE CANCHA CON HIDROLAVADORA 2500 PSI (quitar 
Pintura) 

M² 576.00     

 11.2 PINTURA CANCHA M² 576.00 
   

       
12 MISCELANEOS 

   
  12.1 LIMPIEZA FINAL Ud 1.00 

   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
RD$0.00 

       
13 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 
 

7.00% 
  

0.00 

13.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

13.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

       

13.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS  
RD$0.00 

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 4 

 
7. HERNÁN JOSÉ SANCHEZ 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : HERNÁN JOSÉ SANCHEZ 
  UBICACIÓN : San Francisco de Macoris 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
Doce aulas 
(12)   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

 
Letrero de Promoción, Caseta Materiales, Salud e 
Higiene Laboral 

P.A 1.00 
   

       2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección junta de expansión (ver especificaciones) ML 63.00 
   

2.2 Desmonte y reposición plafones de baños (1er. Nivel) M2 61.20 
   

       3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Limpieza de techos, sondeos de tuberias y pintura de 
aluminio  

M2 1,235.00       

3.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

 
            

4 PISOS           

4.1 
Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado (sólo en 
1er. Nivel, pasillos superiores y pasarela) 

M2 1,871.00       

 
            

5 PUERTAS           

5.1 
Acondicionamiento puertas cabina de baños (ver 
especificaciones) 

UD 30.00       

5.2 
Acondicionamiento puertas con visores(ver 
especificaciones) 

UD 18.00       

5.3 
Acondicionamiento puertas sin visores (ver 
especificaciones) 

UD 18.00       

 
            

6 VENTANAS           

6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de 
operadores de palanca y reponer con operadores de 
mariposa, quitar y reponer masillado, pintura esmaltada 
con pistola. 

M2 265.00       
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7 PINTURA           

7.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior 
y exterior) 

M2 1,397.25       

7.2 Pintura acrílica en muros y techos M2 4,756.30       

7.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 379.45       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       

8.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: 
manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, 
accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de 
inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.4 

Meseta para lavamanos en voladizo, formado por 
estructura metálica, tope en hormigón liso y resina 
epóxica de vinaldom, incluye 2 lavamanos, llave 
monomando de laton cromada y accesorios para 
drenaje. 

UD 10.00 
   

8.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , 
válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte 
y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y 
mano de obra 

UD 16.00 
   

  
  

    
10 CANCHA           

10.1 Desmonte y reposición de tableros (ver especificaciones) UD 2.00     
 

10.2 

Acondicionamiento piso cancha: incluye lavado a 
presión y pintura de demarcación y lineas de juego, esta 
pintura debe estar conformada por Tennis Court en zona 
de juego y de tránsito en lineas. 

mt2 576.00     
 

 
          

 
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
11.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   

11.2 
Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 
75watts 

UD 20.00 
   

11.3 Tubos fLourescentes UD 48.00 
   

11.4 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 36.00 
   

11.5 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 22.00 
   

11.6 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 
   

11.7 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 2.00 
   

11.8 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 
   

11.9 Mantenimiento de baterias PA 1.00 
   

       12 MISCELANEOS 
     

12.1 Reparación de tarja UD 1.00 
   

12.2 
Reparación de Pasamanos en Escalera y Barandas , 
Incluye: ajustes en anclajes, pulido o lijado, ferré, 
pintura y M.O 

ML 60.00 
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12.3 Poda de Arboles (10 unds) incluye bote de material  PA 10.00 
   

12.4 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped 
y poda de arbustos. 

P.A 1.00 
   

12.5 Andamiaje para altura , incluye varias actividades PA 1.00 
   

12.6 
Limpieza contínua y final; incluye bote de material 
acopiado  

UD 1.00 
   

       15 Acondicionamiento de Meseta  
     

15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

15.2 Demolición losa  mt3 0.85 
   

15.3 Demolición muros  mt2 6.24 
   

15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

15.7 
Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en 
PPR 

und 4.00 
   

15.8 
Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable 
Ø½" PPR 

und 4.00 
   

15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

15.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

       

    
RESUMEN GENERAL  (RD$) 0.00 

       
13 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 
   

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 5.00% 
   

0.00 

13.6 CODIA 0.10% 
   

0.00 

13.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCION)  

1.00% 
   

0.00 

       
13.9 ITBIS (Norma 07-2007) 

18.00
%    

0.00 
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GASTOS INDIRECTOS 
(RD$) 

0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 0.00 

 
8. VICENTE AQUILINO SANTOS 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : VICENTE AQUILINO SANTOS  

  UBICACIÓN : 
San Francisco de Macoris. Provincia 
Duarte 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Catorce (14) Aulas 
  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 

TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

 
Letrero de Obra, Caseta de Materiales, Seguridad Industrial e 
Higiene Laboral (Ver especificaciones) 

p.a 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 

Reparación Junta de Expansión: incluye: apertura de grieta, 
resane, terminación, colocación de cubrefaltas de aluminio 
ranurado de 10cm. Con tornillos en un lado de la junta, 
aplicación de espuma expansiva de poliuretano 

ml 63.00 
   

2.2 REPARACION DE GRIETAS SUPERFICIALES (Gradas y banos) ml 186.00 
   

       
3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
REPARACION LONA ASFALTICA : incluye, corte, reposición de 
lona de 3mm (4kg), pintura de aluminio y bote de material 
cortado 

M² 394.27       

3.2 
SONDEO DE TUBERIAS DESAGUES PLUVIALES. INCLUYE 
ABRAZADERAS. 

Modulo
s 

2.00       

3.3 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

4 PISOS           

4.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M² 
1,826.

30 
      

4.2 Reparación de zócalos; desmonte rotos, reposición, derretido Ml 165.30       

 
            

5 PUERTAS           
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5.1 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

Ud 30.00       

5.2 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, 
ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color 
blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 18.00       

5.3 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 18.00       

 
    

 
      

6 VENTANAS   
 

      

6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con operadores 
de mariposa, quitar y reponer masillado, pintura esmaltada con 
pistola. 

M² 279.45       

 
    

 
      

7 PINTURA           

7.1 
Acondicionamiento de Muros para pintar, sólo pintura de 
mantenimiento; incluye: lavar con máquina hidrolavadora de 
2500 psi 

M² 436.25       

7.2 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M² 
1,397.

25 
      

7.3 Pintura acrílica en muros  M² 
3,756.

00 
      

7.4 Pintura acrílica en techos M² 
1,635.

00 
      

7.5 Pintura de mantenimiento en protectores  M² 279.45       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

8.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

8.4 Meseta para lavamanos (ver especificaciones)  Ud 10.00 
   

8.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

       
9 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
9.1 Sustitución de Globos en pasillo  Ud 10.00 

   
9.2 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts Ud 20.00 
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9.3 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  Ud 36.00 
   

9.4 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  Ud 22.00 
   

9.5 Tomacorriente Doble 110 v, bitticcino o similar  Ud 32.00 
   

9.6 
Colocación de Registro Metálico 8"x8": incluye: ranurado, 
terminación,  tuberias, piezas y m.o.  

Ud 2.00 
   

       
11 MISCELANEOS 

     

11.1 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

PA 1.00 
   

11.2 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  Ud 1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       

       
12 GASTOS INDIRECTOS 

     
12.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

12.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

12.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

12.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

12.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

12.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

12.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 
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12.8 ITBIS (Norma 07-2007) 

 
18.00

%   
0.00 

       

    

GASTOS 
INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 5 

 
9. PEDRO FRANCISCO BONO 

 

Mantenimiento Correctivo y Preventivo  
  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : PEDRO FRANCISCO BONO 

  UBICACIÓN : Maimón, Monseñor Nouel 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 17 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

      

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  
SUB-

VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1.00 Preliminares  : 

     
1.01 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 

   

1.02 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene Laboral (ver 
especificaciones) 

p.a 1.00 
   

       
2.00 Reparación de Superficies   0.00 

    
2.01 Corrección junta de expansión (ver especificaciones) ml 47.00 

   

2.02 
Reparación de Cantos en ventanas  , puertas , vuelos , paredes, bordes, con 
fraguache y mezcla especial de alta adherencia .  

ml 116.00 
   

2.03 
Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, fraguache arena lavada 
de alta adherencia, adherente mezcla pañete  (vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)  

m2 32.00 
   

       
3.00 Reparación grieta en muros de baños 0.00 

    
3.01 Desmonte y reposición de plafones  mt2 160.00 

   

3.02 
Protección de  herrería tipo rejas con franja de  24"  en barras de 1/2"  cuadros 
de 5"x5 " int. , dos caras ancladas a lo largo de línea agrietada contra vuelco.  Incl. 
pintura antióxido color. 

ml 21.00 
   

3.03 Reinstalación y reparacion de luces en plafond  sanit. 6.00 
   

3.04 Reinstalación del plafond desmontado , incluye reposiciones  m2 79.20 
   

       
3.00 Revestimientos 

     
3.01 Limpieza de cerámica  (ver especificaciones) mt2 337.00 

   
3.02 Reparación Cerámica de pared  de los  baños m2 18.00 

   

       
4.00 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

4.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de 
tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, 

Ud 31.00       
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limpieza general y Mano de Obra 

4.4 
Meseta para lavamanos en voladizo: estructura metálica con tope de 
hormigón frotado liso y resina epóxica (vinaldom), incluye lavamanos 
ovalados, llave monomando de latón cromada y accesorios para drenaje. 

Ud 10.00 
   

4.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, 
cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, 
desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

4.6 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye 
cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

4.70 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

4.80 Limpieza de registros  Und 5.00 
   

4.90 
Reparación de sistema alimentacion electrica bomba cisterna y 
sumergible    

 P.A.  1.00 
   

4.10 Sustitución y reposición tapa de cisterna   Und  1.00 
   

       
5.00 Puertas 

     
5.01 Acondicionamiento puertas con visores (ver especificacion) uds 16.00 

   
5.02 Acondicionamiento puertas sin visores (ver especificacion) uds 15.00 

   
5.03 Reparación puertas de cabina de baños (ver especificaciones) uds 20.00 

   

       
6.00 Ventanas 

     
6.01 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) m2 186.00 

   

       
7.00 PISOS  MOSAICOS   

     
7.01 Reparación escalones de granito en la escalera  ud  2.00 

   

7.02 
Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  derretido en juntas 
abiertas. (1er. Nivel y Pasillos niveles superiores) 

m2 1,644.00 
   

       
8.00 Pintura    

     
8.01 Pintura acrílica en muros y techos  mt2 3,810.00 

   
8.02 Pintura satinada en muros (sustituir por mantenimiento) mt2 1,235.00 

   
8.03 acondicionamiento muros (zona pintura mantenimiento) mt2 1,235.00 

   
8.04 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 150.00 

   

       
9.00 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     
9.01 

Acondicionamiento de techos: incluye limpieza de techos con maquina 
hidrolavadora, pintura y sondeos de tuberias  

mt2 1,250.00 
   

       
10.00 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     

10.01 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  Und 1.00 
   

10.02 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes desprendiéndose del 
techo 

ud 2.00 
   

10.03 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 1.00 
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10.04 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 2.00 
   

10.05 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  ud 2.00 
   

10.06 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  ud 17.00 
   

10.07 Interruptor 3 way ud 1.00 
   

10.08 Tomacorriente doble  ud 8.00 
   

10.09 Interruptor sencillo ud 30.00 
   

10.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 10.00 
   

10.11 Reposición de bombillos bajo consumo  26 w  para globos pasillos  ud 14.00 
   

10.12 
Limpieza  sulfatación y mantenimiento terminales en cajas de brakers y panel 
board  

pa 1.00 
   

10.13 Bombillos  para lámpara tipo secador , bajo consumo 80 W ud 2.00 
   

       

       
11.00 Verja  exterior  

     
11.01 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 150.00 

   

       
13.00 Cancha  

     
13.01 Limpieza y Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 

   
13.02 Reparación de tableros y canastos ud  2.00 

   
13.03 Mantenimiento y reparación   luces torres pa 1.00 

   
13.05 Pintura acrílica en gradas  m2 125.00 

   

       
14.00 Misceláneos 

     

14.01 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA DE 
TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

14.02 Limpieza final  del plantel para entrega  P.A. 1.00 
   

       
15 Acondicionamiento de Meseta  

     
15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
15.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
15.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
15.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
15.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

15.13 Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver especificaciones) Und 4.00 
   

15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
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15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       
16 GASTOS INDIRECTOS 

     
16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

16.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

16.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

16.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

16.8 ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION TECNICA 
 

18.00% 
  

0.00 

       

    

GASTOS 
INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 
 

    
    

10.CACIQUE FRANCISCO 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : CACIQUE FRANCISCO  

  UBICACIÓN : Bonao, Provincia Monsenor Nouel 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 12 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    ACONDICIONAMIENTO DE MUROS, 
ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, REPARACIONES 
SANITARIAS  

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1.00 Preliminares  : 

     
1.10 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 

   

1.20 Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene Laboral  p.a 1.00 
   

       
2.00 Terminación de Superficies  

     
2.01 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 36.00 
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3.00 Revestimientos 
     

3.01 Limpieza de cerámicas en baños (ver especificaciones) mt2 284.00 
   

3.02 Demolición y reposición de cerámica maltratas  m2 32.00 
   

       
4.00 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

4.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos 
de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, 
junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

4.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA (0.60*0.80 
Mts., 2 uds.) 

Ud 10.00 
   

4.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm 
de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 10.00 
   

4.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

4.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y 
mano de obra 

Ud 16.00 
   

4.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de piso, 
sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

Ud 10.00 
   

4.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye 
cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

4.10 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

       
5.00 Puertas de tola acero y herrerías : 

     
5.01 Acondicionamiento de puertas  (ver especificaciones) uds 21.00 

   

5.02 
 Reparación puertas metálicas de herrería :  soldaduras ,  tola , 
candado anticizalla 50m , chequear   anclajes   , cepillado , remoción 
oxidos  , 2 capas antioxido .  

uds 2.00 
   

5.03 
Acondicionamiento puertas en cabina de baños  (ver 
especificaciones) 

uds 12.00 
   

       
6.00 Ventanas 

     
6.01 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) mt2 196.00 

   

       
7.00 PISOS  MOSAICOS   

     
7.01 Demolición y reposición pisos de granito  m2 12.00 

   
7.02 Zócalos granito , parecidos al existente ml 21.00 

   
7.03 Acondicionamiento de escalones  ml 92.00 

   

7.04 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,365.20 
   

       
8.00 PINTURA           
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8.1 Pintura acrílica en techos  m2 1,865.00       

8.2 Pintura acrílica en muros  m2 3,246.00       

8.3 Pintura satinada en muros  m2 1,863.00       

       
9.00 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     

9.01 Acondicionamiento de techos (limpieza, bote de material y pintura) mt² 1,680.00 
   

       
10.00 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     

10.01 
Reintalacion fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

ud 12.00 
   

10.02 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 4.00 
   

10.03 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 12.00 
   

10.04 Reparación electrica lámparas fluorescentes  ud 16.00 
   

10.05 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  ud 32.00 
   

10.06 Interruptor 3 way ud 4.00 
   

10.07 Tomacorriente doble 110v  ud 6.00 
   

10.08 Interruptores sencillos  ud 4.00 
   

10.09 Limpieza globos, incluye desmonte y montura ud 12.00 
   

10.10 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos pasillos   ud  12.00 
   

10.11 Suministro e instalación de timbre campana de 8"   und  1.00 
   

       
       11.00 Misceláneos 

     
11.01  Plafond  nuevo en sanitarios  m2  192.00 

   

11.02 

Readecuación escalera existente para trabajadores accesar al techo 
: Instalación de elementos de seguridad y protección contra caída , 
plataformas , incluye  aumentar  los anclajes, remoción óxidos , 
pintura antióxidos negra o blanca . 

PA 2.00 
   

11.03 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  PA 1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
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13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

13 GASTOS INDIRECTOS 
     

13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
    

0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

13.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

13.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

13.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 
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Lote 6 
 

11.PEDRO OLIVARES DIAZ 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : PEDRO OLIVARES DIAZ 
  UBICACIÓN : Juan Adrian, Bonao. Provincia Monseñor Noel 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Ocho (8) Aulas 
  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       
1 PRELIMINARES 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   
1.2 

Caseta Materiales, Segridad, Higiene Laboral y Letrero 
de Promoción 

P.A 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección Junta de Expansión (ver especificaciones) ML 62.00 
   

       
3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Acondicionamiento techo: limpieza, sondeos tuberias, 
pintura en techo 

M2 1,635.00       

3.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

 
            

4 PISOS           

4.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M2 1,786.00       

 
            

5 PUERTAS           

5.1 
Acondicionamiento Puertas Cabina baños (ver 
especificaciones) 

UD 30.00       

5.2 
Acondicionamiento Puertas Con visores (ver 
especificaciones) 

UD 18.00       

5.3 
Acondicionamiento Puertas sin visores (ver 
especificaciones) 

UD 18.00       

 
            

6 VENTANAS           

6.1 
Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) 
solo en 1er. Nivel y las del Pasillo pisos superiores 

M² 236.00       

 
            

7 PINTURA           

7.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso 
(interior y exterior) 

M2 1,397.25       
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7.2 Pintura acrílica en muros  y techos  M2 4,016.20       

7.4 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 409.45       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       

8.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: 
manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, 
accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de 
inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.4 Meseta para Lavamanos (ver especificaciones) UD 10.00 
   

8.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , 
válvula pequeña "push" para control de agua, 
desmonte y montura de orinal,sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, 
limpieza general y mano de obra 

UD 16.00 
   

  
  

    
9 CANCHA           

9.1 Acondicionamiento piso cancha (ver especificaciones) M2 576.00     
 

 
          

 
10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
10.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   

11.2 
Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 
75watts 

UD 20.00 
   

11.3 Tubos fLourescentes UD 48.00 
   

11.4 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 36.00 
   

11.5 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 22.00 
   

11.6 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 
   

11.7 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 2.00 
   

11.8 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 
   

11.9 Mantenimiento de baterias PA 1.00 
   

       
11 MISCELANEOS 

     

11.1 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de 
cesped y poda de arbustos. 

P.A 1.00 
   

11.2 
Limpieza contínua y final; incluye bote de material 
acopiado  

UD 1.00 
   

       
12.00 Acondicionamiento de Meseta  

    
  

12.010 Demolición cerámica  mt2 36.40 
  

  

12.020 Demolición losa  mt3 0.85 
  

  

12.030 Demolición muros  mt2 6.24 
  

  

12.040 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
  

  

12.050 Demolición quicios  mt2 14.00 
  

  

12.060 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
  

  

12.070 
Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en 
PPR 

und 4.00 
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12.080 
Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable 
Ø½" PPR 

und 4.00 
  

  

12.090 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
  

  

12.100 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
  

  

12.110 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
  

  

12.120 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
  

  

12.130 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
  

  

12.140 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
  

  

12.150 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
  

  

12.160 Ranurado en muros  ml 4.50 
  

  

12.170 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
  

  

12.180 Pañete en muros  mt² 14.40 
  

  

12.190 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
  

  

12.200 Salida para mecheros  Und 8.00 
  

  

12.210 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
  

  

       

    
RESUMEN GENERAL  (RD$) 0.00 

       
13 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 
   

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 5.00% 
   

0.00 

13.7 CODIA 0.10% 
   

0.00 

13.8 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)  

1.00% 
   

0.00 

       
13.9 ITBIS (Norma 07-2007) 18.00% 

   
0.00 

       

       

    
GASTOS INDIRECTOS (RD$) 0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 0.00 

       
12.BIENVENIDO DEL CASTILLO 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : Bienvenido Del Castillo  
  UBICACIÓN : Bonao 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    ACONDICIONAMIENTO DE MUROS, 
ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, REPARACIONES 
SANITARIAS  

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  
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I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
     

1 Preliminares  : 
     

1.1 
Partidas Preliminares: Letrero de Obra 6´x 8´, Seguridad e Higiene 
Laboral, Caseta de Materiales  

p.a 1.00 
   

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 
   

       
2 Reparación de Superficies   

 
0.00 

   
2.01 Corrección junta expansión (ver especificaciones) ml 62.00 

   

2.02 
Reparación fisuras gruesas o muy visibles en las paredes, rellenando con 
masilla especial .  

ml 36.00 
   

2.03 
Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, fragua che arena 
lavada de alta adherencia, adherente mezcla pañete  (vinaldom, Lanco, SBR 
látex, etc.)  

 m2  4.00 
   

       
3 Revestimientos 

     
3.01 Limpieza de cerámica de baños  mt2 395.00 

   

       
4 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

4.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de 
tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO 
BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

4.4 Construcción meseta para Lavamanos (ver especificaciones) Ud 10.00 
   

4.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

4.6 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye 
cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

4.70 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

       
5 PUERTAS 

     
5.01 Acondicionamiento Puertas cabina de Baños (ver especificaciones) uds 30.00 

   
5.02 Acondicionamieno Puertas con visores (ver especificaciones) uds 18.00 

   
5.03 Acondicionamiento Puertas sin visores (ver especificaciones) uds 16.00 

   

       
6.00 Ventanas 

     
6.01 Reparación de ventanas (Ver especificaciones) m2 215.30 

   

       
7.00 PISOS  MOSAICOS   

     

7.10 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  derretido en 
juntas abiertas. 

m2 1,200.00 
   

       
8 PINTURA 

     

8.1 Pintura acrílica  en muro  m2 
1,364.0

0 
      

8.2 Pintura satinada en muros  m2 
1,112.0

0 
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8.3 Pintura acrilica en techo m2 
1,635.4

0 
      

8.4 Pintura de mantenimiento en muros  m2 221.00       

       
9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     

9.01 
Acondicionamiento techos: limpieza con lavadora, bajada de escombros, bote 
y pintura de aluminio  

mt2 1,200.00 
   

       
10 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     
10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  PA 1.00 

   

10.2 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

Ud 8.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  Ud 2.00 
   

10.4 Difusores en lámparas fluorescentes  Ud 8.00 
   

10.5 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  Ud 10.00 
   

10.6 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  Ud 32.00 
   

10.7 Interruptor 3 way Ud 2.00 
   

10.8 Tomacorriente doble 110v Ud 4.00 
   

10.9 Interruptor sencillo  Ud 4.00 
   

10.10 Limpieza de globos  Ud 16.00 
   

10.11 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos pasillos  Ud 16.00 
   

       

       
11 Verja  exterior  

     
11.10 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 235.00 

   

       
12 Cancha  

     
12.10 Acondicionamiento piso de cancha (ver especificaciones) m2 576.00 

   

12.11 Desmonte y reposición de tableros con aros (ver especificaciones) ud  
             
2.00     

       
14 Misceláneos 

     
14.1 Plafond  en sanitarios   m2  18.00 

   

14.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA DE 
TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

14.3 Limpieza final  del plantel para entrega  PA 1.00 
   

  
  

    
15 Acondicionamiento de Meseta  

     
15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
15.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
15.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
15.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
15.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   
15.13 

Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
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15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       
16 GASTOS INDIRECTOS 

     
16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

16.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

16.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

16.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

16.8 ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION TECNICA 
 

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

PRESUPUESTO 
0.00 
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Lote 7 
 

13.PROF. JUAN BOSH 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : PROF. JUAN BOSH 
  UBICACIÓN : Cotui, Juan Sanchez Ramirez 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, 
PISOS, PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       
1 PRELIMINARES 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   

 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral (ver especificaciones) 

PA 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Acondicionamiento Junta de Expansión (ver especificaciones) ML 64.00 
   

2.2 Limpieza de cerámica en baños  M2 284.00 
   

2.3 Corrección de grietas en general: Incluye apertura 50 cm, malla 
de cajón, mezcla de mortero con fibra de vidrio y terminación 

M2 52.00 
   

       
3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Limpieza de techos : incluye limpieza, reparación 
dedesperfectos en lona. 

M2 726.58       

3.2 
SONDEO DE TUBERIAS DESAGUES PLUVIALES. INCLUYE 
ABRAZADERAS. 

Modul
os 

2.00       

3.3 ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

             
4 PISOS           

4.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M2 1,635.00       

4.2 Reparación de zócalos; desmonte rotos, reposición, derretido ML 106.54       

 
            

5 PUERTAS           

5.1 Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

UD 24.00       

5.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, 
ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color 
blanco polar, aplicada con pistola 

UD 16.00       
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5.3 Reparación puertas entrada de baños:  desmonte  y montura 
de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en 
puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco 
polar, aplicada con pistola 

UD 12.00       

 
            

6 VENTANAS           

6.1 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) M² 186.00       

 
            

7 PINTURA           

7.0 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M2 1,024.53       

7.1 Pintura acrílica en muros  M2 2,154.36       

7.2 Pintura acrílica en techos M2 1,685.40       

7.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 236.00       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       
8.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 

flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

UD 25.00       

8.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

UD 10.00 
   

8.5 MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

UD 10.00 
   

8.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

UD 10.00 
   

8.7 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

UD 10.00 
   

8.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

UD 10.00 
   

8.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

UD 1.00 
   

8.10 Sustitución parrilla en desagues de piso UD 20.00 
   

8.11 
Base para tinajo incluye montaje y desmontaje e instalacion del 
mismo (incluidos mecanismos y materiales) 

UD 1.00 
   

  
  

    
9 CANCHA           

9.1 
Reparación y pintado de gradas: Incluye, reparación y saneo de 
desperfectos en gradas (grietas y pañetes), terminación y 
pintura. 

PA 1.00     
 

9.2 Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar pintura) M2 576.00     
 

9.3 
Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye 
lineas de juego y columnas 

M2 576.00     
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9.4 Desmonte y reposición de tableros (incluye aros) UD 2.00     
 

 
          

 
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

    
 11.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 16.00 

   
11.2 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts UD 18.00 

   
11.3 Tubos fLourescentes UD 46.00 

   
11.4 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 32.00 

   
11.5 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 24.00 

   
11.6 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 

   
11.7 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 1.00 

   
11.8 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 

   
11.9 Mantenimiento de baterias PA 1.00 

   
              12 MISCELANEOS 

     

12.1 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

P.A 1.00 
   

12.2 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  UD 1.00 
   

       13 Acondicionamiento de Meseta  
     

13.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

13.2 Demolición losa  mt3 0.85 
   

13.3 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.5 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

13.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

13.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

 
RESUMEN GENERAL  (RD$)   0.00 

 

       
14 GASTOS INDIRECTOS 

     
14.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

   
0.00 

 
14.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   
0.00  

14.3 TRANSPORTE 
   

0.00 
 

14.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 
  

0.00 
 

14.5 IMPREVISTOS 5.00% 
  

0.00 
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14.6 CODIA 0.10% 
  

0.00 
 

14.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)  

1.00% 
  

0.00 
 

       

14.8 ITBIS (Norma 07-2007) 
18.00

%   
0.00 

 

       

       

   
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

 

       

       

   
TOTAL GENERAL RD$0.00 

 

 

 
 
 
 
 

     

14.CANADA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : CANADA 
  UBICACIÓN : San Jose de las Matas, Provincia Santiago 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 

TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       

 
REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1 Preliminares  : 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 

   

 
Partidas Preliminares: Letrero de Obra 6´x 8´, Seguridad e Higiene 
Laboral, Caseta de Materiales  

P.A 1.00 
   

       
2 Reparación de Superficies   

 
0.00 

   
2.1 Reparación Junta de Expansión: incluye: apertura de grieta, resane, 

terminación, colocación de cubrefaltas de aluminio ranurado de 
10cm. Con tornillos en un lado de la junta, aplicación de espuma 
expansiva de poliuretano 

ml 32.00 
   

       
3 Revestimientos 

     
3.1 Limpieza de cerámicas en baños (ver especificaciones) mt² 116.00 

   
       4 Instalación Sanitaria 
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4.1 
ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de 
tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO 
BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 12.00       

4.2 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA (0.60*0.80 
Mts., 2 uds.) 

Ud 8.00 
   

4.3 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm de 
2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 8.00 
   

4.4 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y DESAGUES) Ud 16.00 

   

4.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 6.00 
   

4.6 Limpieza , lavado y aplicacion desinfectante a  Cisterna existente  .  P.A.  1.00 
   

       7 PISOS  MOSAICOS   
     

7.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  m2 1,260.00 
   

       8 Pintura     
     

8.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y exterior) m2 1,025.00 

   

8.2 Pintura acrílica en muros  m2 2,865.00 
   

8.3 Pintura acrílica en techos m2 1,200.00 
   

8.4 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 216.00 
   

       9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  
     

9.1 Limpieza y pintura en impermeabilizante  mt2 1,360.00 
   

       10 Rehabilitación Instalación Eléctrica 
     

10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  pa 1.00 
   

10.2 Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

ud 8.00 
   

10.3 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  ud 24.00 
   

10.40 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos pasillos   ud  12.00 
   

       11 Aceras de acceso  y perimetrales  Exterior  
     

11.01 Pintura con mezcla de cemento en aceras m2 225.00 
   

       12 Verja  exterior  
     

12.10 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 245.00 
   

       13 Cancha  
     

13.1 LAVADO DE CANCHA CON HIDROLAVADORA 2500 PSI (quitar Pintura) M² 576.00     

 13.2 PINTURA CANCHA M² 576.00 
   

       14 Misceláneos 
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14.1 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  para 
accesar al techo  con plaforma , todo bien anclado a la pared y techo .  
.  

 P.A.  2.00 
   

14.2 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
RD$0.00 

       

       
15 GASTOS GENERALES 

     
15.1 Dirección Técnica y Responsabilidad Civil  

    
0.00 

15.2 Gastos Administrativos  
    

0.00 

15.3 Transporte  
    

0.00 

15.4 Imprevistos  
 

7.00% 
  

0.00 

15.5 Seguros y Fianzas % (sujeto a liquidación) 
 

4.50% 
  

0.00 

15.6 Ley 180  1 % (sujeto a liquidación) 
 

1.00% 
  

0.00 

15.7 Codia (1 x 1000) 
 

0.10% 
  

0.00 

       
15.8 ITBIS (18% Dirección Técnica)  

 
18.00% 

  
0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS  
RD$0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 8 

 
15.LICEO CESAR NICOLAS PENSON 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LICEO CESAR NICOLAS PENSON 
  UBICACIÓN : Hato Mayor 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 18 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    
NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.2 Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene Laboral  p.a 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 52.00 
   

2.2 
Rellenado abertura  muy visible  entre muros panderetas y  viga o 
losa ,  rellenando con masilla especial  

ml 36.00 
   

2.3 
Reparación de Cantos en ventanas  , puertas , vuelos , paredes, 
bordes, con fraguache y mezcla especial de alta adherencia .  

ml 116.00 
   

2.4 
Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, 
fraguache arena lavada de alta adherencia, adherente mezcla 
pañete  (vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)  

m2 22.00 
   

       
3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 Chequeo   y limpieza impermeabilizante de  techo, desagues  mt2 1,635.00       

3.2 
Reparación impermeabilizante  en puntos en mal estado  y muros  
interior  

m2 384.00       

       
4 REVESTIMIENTOS           

4.1 Limpieza de cerámicas en baños (ver especificaciones) mt2 86.00       

4.2 Demolición y reposición de cerámica maltratas  m2 18.00       

4.3 Mochetas de ceramica , rota , desprendida   en sanitarios Ml 18.00       

 
            

5 PISOS           

5.1 Acondicionamiento de Escaleras  ml 91.00       

5.2 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,824.00       

  
          

6 PUERTAS           

6.1 Acondicionamiento de puertas  (ver especificaciones) Ud 20.00 
 

    

6.2 Reparación protectores  mt2 183.00       

6.3  Reparación puertas  de cubículo inodoros   Ud 8.00       
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7 VENTANAS   
 

      

7.1 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) mt2 335.00       

 
    

 
      

8 PINTURA           

8.1 Pintura acrílica en techos  m2 1,065.00       

8.2 Pintura acrílica en muros  m2 1,246.00       

8.3 Pintura satinada en muros  m2 863.00       

8.5 Pintura de mantenimiento en protectores y puertas metalicas m2 115.00       

   
        

9 INSTALACION SANITARIA           

9.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

9.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

9.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos 
de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, 
junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

9.4 Meseta para lavamanos (ver especificaciones) Ud 10.00 
   

9.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general 
y mano de obra 

Ud 16.00 
   

9.6 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye 
cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

       
10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  Ud 1.00 

   

10.2 
Reinstalación fijación en techo, de lámparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

Ud 2.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes , instaladas Ud 1.00 
   

10.4 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  Ud 2.00 
   

10.5 
Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

Ud 16.00 
   

10.6 Tomacorriente doble 110v  Ud 6.00 
   

10.7 Interruptor simple  Ud 8.00 
   

10.8 Interruptor doble  Ud 4.00 
   

10.9 Interruptor triple  Ud 2.00 
   

11.10 Limpieza de globos  Ud 14.00 
   

11.11 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos pasillos  Ud 14.00 
   

  
  

    
12 VERJA EXTERIOR 

     
12.1 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 222.00 

   

       
13 CANCHA 

     
13.1 Acondicionamiento piso de cancha (ver especificaciones) Ml 116.00 

   

13.2 
Desmonte y reposición de tableros (incluye aro) ver 
especificaciones 

Ud 2.00 
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13.3 Mantenimiento y reparación instalación eléctrica luces torres PA 1.00 
   

       

       
14 MISCELANEOS 

     
14.1 Plafon en baños (1er. Nivel)  m2 64.00 

   

14.2 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  para 
accesar al techo  con plaforma , todo bien anclado a la pared y techo. 

PA 2.00 
   

14.3 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  Ud 1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       

       

       
15 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

15.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 
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15.8 ITBIS (Norma 07-2007) 
 

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 

       
16.PEDRO MIR  - Luis Bermúdez 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : PEDRO MIR  - Luis Bermúdez 

  UBICACIÓN : 
Miramar, San Pedro de Macoris. Procincia 
San Pedro de Macoris 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
Diecisei
s (16) 
Aulas  

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
  

 
 TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 
TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

              

I  REHABILITACION           

1 PRELIMINARES 
    

  

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas Ud 1.00       

  
 

          

2 TERMINACION DE TECHO           

2.1 
Limpieza de techos incluye lavado, aglomeración, bote, sondeo 
tuberias, pintura de mantenimiento  

M² 845.79       

2.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA 
DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

3 PISOS           

3.1 
Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado (sólo en 1er. 
Nivel, pasillos superiores y pasarela) 

M² 
1,858.5

0 
      

              

4 PUERTAS           

4.1 Acondiiconamiento puertas cabina de baños  Ud 36.00       

4.2 Acondicionamiento puertas con visores Ud 18.00       

4.3 Acondicionamiento puertas sin visores Ud 19.00       

 
            

5 VENTANAS   
 

      

5.1 Acondicionamiento de ventanas  M² 279.45       

 
    

 
      

6 PINTURA           
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6.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M² 
1,846.2

0 
      

6.2 Pintura acrílica en muros y techos M² 
5,890.0

0 
      

6.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M² 216.14       

              

7 INSTALACION SANITARIA           

7.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

7.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

7.3 
Acondicionamiento de inodoros fluxómetros: ajustes y 
reparación válvula 

Ud 36.00       

7.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 8.00       

7.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 8.00       

7.6 
LAVAMANOS DE EMPORTRAR COMPLETO (CON GRIFERIA Y 
DESAGUES) 

Ud 8.00       

7.10 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con 
silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y mano de obra 

Ud 12.00       

7.12 Desmonte e Instalacion PLAFONES PVC EN BAÑOS M² 128.00       

  
 

          

8 AREA EXTERIOR           

8.1 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

PA 1.00       

 
            

9 TERMINACION SUPERFICIES           

9.1 
REPARACION DE GRIETAS SUPERFICIALES (PICADO, COSIDO, 
PAÑETE, TRAMIENTO, ETC) 

Ml 115.26       

  
          

10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL           

10.1 LAMPARA DE GLOBO (PASILLOS) Ud 12.00       

10.2 BOMBILLAS BAJO CONSUMO 26W/120V Ud 16.00       

10.3 INTERRUPTORES SENCILLOS TIPO LEVINTON Ud 10.00       

10.4 INTERRUPTOR DOBLE LÉVINTON  Ud 6.00       

10.5 TOMACORRIENTE TIPO LEVINTON 120V Ud 10.00       

  
          

11 MISCELANEOS           

11.1 LIMPIEZA FINAL Ud 1.00       

  
 

          

12.00 Acondicionamiento de Meseta  
    

  

12.010 Apertura de muros para anclar mesetas  mt2 3.60 
  

  

12.020 Viga de 0.30*0.20 (4Ø½"+est.Ø3/8"@0.20mt mt3 1.05 
  

  

12.030 Losa de Hormigón de 8cm con malla electrosoldada  mt3 2.63 
  

  

12.040 Anclaje con epoxico bastones de muros  p.a 1.00 
  

  

12.050 Muros de blocks de 6"  mt2 19.80 
  

  

12.060 Pañete  frotado en laterales de muros, losa y viga mt2 72.30 
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12.070 Fraguache en losa y viga  mt2 52.20 
  

  

12.080 Fregadero cuadrado en porcelana und 4.00 
  

  

12.090 Llave cuello de ganso  und 4.00 
  

  

12.100 Resina con pintura epóxica tope de hormigón  mt2 26.25 
  

  

12.110 Tuberias para gas en PPR  ml 39.00 
  

  

12.120 Piezas para empalmes y manifold para gas  p.a 1.00 
  

  

12.130 Tuberias en PPR para agua potable equivalente a ½"  ml 26.22 
  

  

12.140 Tuberias y piezas de drenaje de 2" PVC p.a 1.00 
  

  

12.150 Demolición piso para zanjas de tuberias drenaje  mt2 10.50 
  

  

12.160 Piso de granito f/gris 0.30x0.30 mt2 10.50 
  

  

12.170 Desague de piso  und 2.00 
  

  

12.180 Puertas de pino tratado americano  pie2 54.23 
  

  

12.190 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
  

  

12.200 Extintor  Und 2.00 
  

  

      
  

        
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
RD$0.00 

              

12 GASTOS INDIRECTOS 
 

      
 

12.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
 

    
 

0.00 

12.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

    
 

0.00 

12.3 TRANSPORTE 
 

    
 

0.00 

12.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50%     
 

0.00 

12.5 IMPREVISTOS 5.00%     
 

0.00 

12.6 CODIA 0.10%     
 

0.00 

12.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)  

1.00%     
 

0.00 

   
    

 
  

12.8 ITBIS (Norma 07-2007) 18.00%     
 

0.00 

  
  

        

    
GASTOS 

INDIRECTOS  
RD$0.00 

       

       
 

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 9 
 

17.JUAN PABLO DUARTE (SOR LEONOR GIBB) 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : JUAN PABLO DUARTE 
  UBICACIÓN : Consuelo, San Pedro Macoris 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
16 aulas 

docentes   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 

TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REHABILITACION 

     
1 PRELIMINARES 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   

 
Caseta de Materiales, Letrero Obra, Seguridad e Higiene Laboral  P.A 1.00 

   

       
2 TERMINACION DE TECHO           

2.0 LIMPIEZA DE TECHOS:Sondeo tuberias, limpieza, bajada de 
material, aglomeracion del mismo, bajada. 

M² 698.20       

2.0 ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA DE 
TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 1.00       

 
            

3 PISOS           

3.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M² 1,125.36       

 
            

4 PUERTAS           

4.1 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y reponer 
pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

Ud 36.00       

4.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, 
marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y montura de 
cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en 
puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco 
polar, aplicada con pistola 

Ud 8.00       

4.3 Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  desmonte  
y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, 
ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color 
blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 13.00       

 
            

5 VENTANAS   
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5.1 Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con operadores de 
mariposa, quitar y reponer masillado, pintura esmaltada con 
pistola. 

M² 275.23       

     
 

      

6 PINTURA           

6.0 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y exterior) M² 1,326.54       

6.1 Pintura acrílica en muros  M² 3,245.36       

6.2 Pintura acrílica en techos M² 1,465.30       

6.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M² 386.30       

 
            

7 INSTALACION SANITARIA           

7.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

7.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       
7.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos 
de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, 
junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 18.00       

7.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA (0.40*0.80 
Mts., 2 uds.) 

Ud 8.00 
   

7.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm 
de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalos de 10 cm. 

Ud 10.00 
   

7.6 LAVAMANOS DE EMPORTRAR COMPLETO (CON GRIFERIA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

7.7 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y 
mano de obra. 

Ud 18.00 
   

7.8 Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de piso, 
sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

Ud 10.00 
   

7.9 Reposicion de Plafones  PVC en Baños (2 baños solamente) M² 64.00 
   

7.10 Reparación plafones (desmonte, limpieza, reposición y colocación 
faltantes) 

M² 64.00 
   

 
            

8 CANCHA 
     

8.1 Lavado de superficie de cancha con hidrolavadora de 25000 psi M² 576.00       

8.2 PINTURA DE DEM. Y L/JUEGO. INCLUYE COLUMNAS. ESTA PINTURA 
VA INCLUIDA EN TODA EL AREA DEL PISO. TENNIS COURT 

M² 576.00 
   

  
  

    
10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
10.0 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts Ud 12.00 

   
10.1 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  Ud 16.00 

   
10.2 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  Ud 16.00 

   
10.3 Tomacorriente Doble 110 v, bitticcino o similar  Ud 12.00 
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  11 MISCELANEOS 
     

11.0 Reposicion de BANCO SIN ESPALDAR EN GRANITO Ud 8.00 
   

11.1 Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped, poda de 
arboles (5) y poda de arbustos. 

PA 1.00 
   

11.2 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  Ud 1.00 
   

  
  

    
12 Acondicionamiento de Meseta  

     
12.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
12.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
12.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
12.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
12.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
12.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
12.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
12.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
12.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
12.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
12.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
12.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

12.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

12.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

12.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

12.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

12.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

12.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

12.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

12.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

12.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

12.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

  
  

    

  
  

    

  
  

 
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
RD$0.00 

  
  

    

  
  

    

  
  

    
12 GASTOS INDIRECTOS 

     
12.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

   
0.00 

 
12.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   
0.00 

 
12.3 TRANSPORTE 

   
0.00 

 
12.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 

  
0.00 

 
12.5 IMPREVISTOS 7.00% 

  
0.00 

 
12.6 CODIA 0.10% 

  
0.00 

 

12.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)  

1.00% 
  

0.00 
 

       
12.8 ITBIS (Norma 07-2007) 

18.00
%   

0.00 
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GASTOS 

INDIRECTOS  
RD$0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 

 

18.Carlixta Estela Reyes 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : Carlixta Estela Reyes 

  UBICACIÓN : San Luis, Santo Domingo Este. 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    
ACONDICIONAMIENTO DE MUROS, 
ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, 
REPARACIONES SANITARIAS  

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  
SUB-

VALOR  

       

I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
     

1 Preliminares  : 
     

1.1 Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene Laboral  pa 1.00 
   

1.2 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 
   

       
2 Terminacion de e Superficies   

 
0.00 

   
2.01 Corrección junta de expansión (ver especificaciones) ml 62.00 

   
2.02 Corrección de grietas superficiales  ml 214.00 

   
2.03 Demolición, reposición y bote de pañete maltratados   m2  62.00 

   
2.04 Uso de aditivos para pañetes y grietas   p.a  1.00 

   

       
3 Revestimientos 

     
3.01 Limpieza de cerámicas (ver especificaciones) mt2 216.00 

   

3.02 
Reparación Cerámica de pared  de los  baños y mesetas laboratorio,  cambiar 
todas las cerámicas rotas , huecas desprendiéndose  y agrietadas .    

m2 25.20 
   

       
4 Instalación Sanitaria 

     

4.1 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera flexible 
cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de 
tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO 
BLANCO, limpieza general y Mano de Obra 

Ud 16.00       
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4.2 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA (0.60*0.80 
Mts., 2 uds.) 

Ud 8.00 
   

4.3 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm de 
2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 8.00 
   

4.4 LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y DESAGUES) Ud 16.00 
   

4.5 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de 
cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave 
angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 6.00 
   

4.6 ORINALES COMPLETOS Ud 2.00 
   

4.7 Limpieza , lavado y aplicacion desinfectante a  Cisterna existente  .  P.A.  1.00 
   

4.8 Mantenimiento  de bomba de agua cisterna    P.A.  1.00 
   

4.10 Mantenimiento de bomba sumergible    P.A.  1.00 
   

4.11 Reparación de sistema alimentacion electrica bomba cisterna y sumergible     P.A.  1.00 
   

4.12 Reparación gral  funcionamiento del Tinaco , mant. Y cambio de piezas , etc  P.A.  1.00 
   

       

       
5 Portaje  puertas polimetal , tola acero y herrerías : 

     
5.1 Acondicionamiento puertas de baños (cabinas) (ver especif.) Ud 14.00       

5.2 Acondicionamiento Puertas de Aulas  (ver especificaciones) Ud 8.00       

5.3 Acondicionamiento puertas sin visores  Ud 12.00       

       
6 Ventanas 

     
6.1 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) mt2 388.00 

   

       
7 PISOS  MOSAICOS   

     
7.0 Acondicionamiento de escaleras  ml 93.00 

   
7.1 Brillado y cristalizado de pisos (incluye descansos escaleras) m2 1,638.00 

   

 
sólo 1er. Nivel y pasillos de pisos superiores 

     

       
8 Pintura    

     
8.01 Pintura acrílica en muros  mt2 3,163.20 

   
8.02 Pintura acrílica en techos  mt2 3,533.14 

   
8.03 Pintura satinada en muros (hasta 1.50mt)  mt2 2,186.00 

   
8.04 Pintura de mantenimiento en protectores  mt2 387.00 

   
8.05 Acondic. paredes (zona pintura de mantenimiento) mt2 2,186.00 

   

       
9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     
9.1 Desmonte, limpieza de techo y bote de impermeabilizante  mt2 1,395.00 

   
9.2 Impermeabilizante con lona poliester de 3mm espesor (granular) de 4kg mt2 1,395.00 

   

       
10 Rehabilitación Instalación Eléctrica 
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10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  pa 1.00 
   

10.2 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes desprendiéndose 
del techo 

ud 18.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 10.00 
   

10.4 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 20.00 
   

10.5 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  ud 12.00 
   

10.6 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  ud 116.00 
   

10.7 Tomacorriente 110 v ud 25.00 
   

10.8 Interruptores sencillos  ud 16.00 
   

10.9 Limpieza de globos  ud 20.00 
   

10.10 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos pasillos   ud  20.00 
   

       
11 Verja  exterior  

     
11.1 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 325.00 

   

       
12 Cancha  

     

12.1 LAVADO DE CANCHA CON HIDROLAVADORA 2500 PSI (quitar Pintura) M² 576.00     
 

12.2 PINTURA CANCHA M² 576.00 
   

  
  

    
14 Misceláneos 

     
14.1 Desmonte y reposición de plafones en baños   m2  192.00 

   
14.3 Reacondicionamiento Area Verde en general: poda, desyerbe, bote   pa  1.00 

   

14.4 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  para accesar al 
techo  con plaforma , todo bien anclado a la pared y techo .  .  

 Ud  2.00 
   

14.5 Limpieza final  del plantel para entrega   pa  1.00 
   

       
15 Acondicionamiento de Meseta  

     
15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
15.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
15.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
15.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
15.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

15.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
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15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       
16 GASTOS INDIRECTOS 

     
16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

16.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

16.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

16.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

16.8 ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION TECNICA 
 

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 
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Lote 10 

 
19.ANDRES AVELINO 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : ANDRES AVELINO  
  UBICACIÓN : Andrés, Boca Chica 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  
SUB-

VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1 Preliminares  : 

     

1.1 
Partidas Preliminares: Letrero de Obra 6´x 8´, Seguridad e 
Higiene Laboral, Caseta de Materiales  

p.a 1.00 
   

1.2 
Limpieza general del plantel   y  patios ,  recogida de basuras y 
escombros de obras   , apilamiento de basuras  en fundas  

pa 1.00 
   

1.3 Bote de basuras  y material inservible acumulado pa 1.00 
   

1.4 
Remoción y limpieza con brillo , oxidación de todas las piezas 
metálicas sanitarias , eléctricas , portaje : Llavines , manubrios , 
llaves , fregaderos lab., desagues, cubrefaltas, boquillas , etc  

pa 1.00 
   

1.5 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 
   

       
2 Reparación de Superficies   0.00 

    
2.1 Acondicionamiento Junta de Expansión (ver especific.) ml 63.00 

   
2.2 

Reparación fisuras gruesas o muy visibles en las paredes , 
rellenando con masilla especial .  

ml 10.00 
   

2.3 
Reparación de Cantos en ventanas  , puertas , vuelos , paredes, 
bordes, con fraguache y mezcla especial de alta adherencia .  

ml 6.00 
   

2.4 
Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, fragua 
che arena lavada de alta adherencia, adherente mezcla pañete  
(vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)  

m2 6.00 
   

2.5 Corrección sellado de gran cantidad de fisuras en pañete . m2 40.00 
   

       
3 Revestimientos 

     
3.1 

Limpieza de vieja pintura y manchas en  cerámica de los Baños , 
dejarlas con su color y brillo original  

mt2 81.00 
   

3.2 
Demolición y Reposición de Cerámica de pared  de los  
baños  

m2 14.00 
   

       
4 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       
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4.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

4.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 20.00 
   

4.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor 
mínimo 3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y 
zocalo de 10 cm. 

Ud 10.00 
   

4.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

4.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura 
de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

4.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla 
de piso, sustitución llave de chorro por llave esférica 
italiana 

Ud 10.00 
   

4.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

4.10 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

4.11 
Limpieza y bote, arenero (cámara captación) aguas 
pluviales patio 

PA 1.00 
   

4.12 
Reparación de sistema alimentacion electrica bomba 
cisterna y sumergible    

 P.A.  1.00 
   

4.13 
Reparacion gral  funcionamiento del Tinaco , mant. Y 
cambio de piezas , etc 

 P.A.  1.00 
   

4.14 Reparación de  tapa cisterna    P.A.  1.00 
   

4.15 Mano de obra general plomero  P.A.  1.00 
   

       
5 Puertas 

     

5.1 
Mantenimiento , chequeo y corrección cierre  en todas las 
puertas del plantel, incluye lubricante y ajuste  en bisagras, 
cerraduras , no incluye las de  cubículo inodoros , ni herrería .  

uds 21.00 
   

5.2 Reemplazo de cerraduras puertas polimetal  uds 10.00 
   

5.3 Manubrios de puertas aulas polimetal  uds 4.00 
   

5.4 Visores nuevos de puertas polimetal , con vidrio templado  uds 2.00 
   

5.5 
 Reparación puertas de herrería :  soldaduras ,  tola , candado 
anticizalla 50m , chequear   anclajes   , cepillado , remoción oxidos  
, 2 capas antioxido .  

uds 4.00 
   

5.6 
 Reparación puertas  de cubículo inodoros  ,   ajustar , reinstalar , 
cambio de pestillo muy oxidado rotos ,  

uds 4.00 
   

       
6 Ventanas 

     



170 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con 
operadores de mariposa, quitar y reponer masillado, 
pintura esmaltada con pistola. 

m2 285.00 
   

       
7 PISOS  MOSAICOS   

     
7.1 Reposición piso de  granito  (0.30m x 0.30m) m2 7.00 

   
7.2 Zócalos granito ml 4.00 

   
7.3 Reparación escalones de granito en la escalera  ud  1.00 

   
7.4 

 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,140.00 
   

       
8 Pintura    

     
8.1 Pintura acrílica en muros  mt2 3,265.00 

   
8.2 Pintura satinada en muros  mt2 1,945.20 

   
8.3 Pintura acrilica en techos  mt2 3,060.00 

   
8.4 Pintura de mantenimiento  mt2 336.00 

   

       
9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     

9.1 Chequeo   y limpieza impermeabilizante de  techo , desagues  pa 1,140.00 
   

9.2 
Reparación impermeabilizante  en puntos en mal estado y  donde 
está manchando el techo interior  

puntos  6.00 
   

       
10 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     

10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  pa 1,140.00 
   

10.2 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

ud 6.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 1.00 
   

10.4 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 8.00 
   

10.5 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  ud 10.00 
   

10.6 
Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

ud 32.00 
   

10.7 Reparación de salida  Three Way  en escalera  ud 1.00 
   

10.8 Reparación accesorios de tomacorrientes  ud 8.00 
   

10.9 Reparación accesorios de interruptores  ud 6.00 
   

11.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 8.00 
   

11.11 Reposición de bombillos bajo consumo  26 w  para globos pasillos  ud 12.00 
   

       
11 Aceras de acceso  y perimetrales  Exterior  

     

11.1 
Rehabilitación pisos aceras   , carpeta  5 cms arena gruesa lavada 
y gravilla 1/4 ,  mezcla con aditivo de  alta adherencia. Superficie 
frotada y violinada 

m2 116.00 
   

11.2 
Resane superficies en aceras  general mezcla 1 a  2 cms, mezcla 
especial con producto de alta adherencia  

m2 260.00 
   

11.3 Llenado grietas en aceras con masilla especial  ml 20.00 
   

       
12 Verja  exterior  
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12.1 
Aumentar condiciones de anclaje del alambre trinchera con tacos 
verticales 1/2" x 12"  incrustrados con taladro en la viga amarre 
tope zona de desprendimiento.  

uds  20.00 
   

12.2 Reinstalación tramos de alambre trinchera  desprendiéndose . ml 20.00 
   

12.3 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 140.00 
   

       
13 Cancha  

     
13.1 Llenado de fisuras con masilla especial  ml 90.00 

   
13.2 Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 

   
13.3 Reparación de tableros y canastos ud  2.00 

   

13.4 
Protección  contra choque de los jugadores en vinil y colchas con 
las dos  postes de concreto (torres de iluminación)  ubicadas  al 
borde  de la cancha  

ud  2.00 
   

       
14 Misceláneos 

     
14.1 Plafond  nuevo en sanitarios  m2 117.00 

   

14.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

14.3 Limpieza final  del plantel para entrega  P.A. 1.00 
   

       
15 Acondicionamiento de Meseta  

     
15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
15.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
15.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
15.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   

15.8 
Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" 
PPR 

und 4.00 
   

15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

15.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

    
RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 
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16 GASTOS INDIRECTOS 
     

16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
    

0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

16.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

16.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

16.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

16.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA 
DIRECCION TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 
    

    
 

 

 

 

 

20.DARIO GOMEZ 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : DARIO GOMEZ 
  UBICACIÓN : Valiente, Boca Chica 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.2 
Limpieza general del plantel   y  patios ,  recogida de basuras y 
escombros de obras   , apilamiento de basuras  en fundas  . 

PA 1.00 
   

1.3 Bote de basuras  y material inservible acumulado PA 1.00 
   

1.4 
Remoción de óxido en piezas metálicas sanitarias , eléctricas , 
portaje : Llavines , manubrios , llaves , fregaderos lab., 
desagues, cubrefaltas, boquillas , etc  

PA 1.00 
   

 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
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2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 51.00 
   

2.2 
Reparación de Cantos en ventanas  , puertas , vuelos , 
paredes, bordes, con fraguache y mezcla especial de alta 
adherencia .  

ml 181.00 
   

2.3 
Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, 
fragua che arena lavada de alta adherencia, adherente mezcla 
pañete  (vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)  

m2 21.00 
   

2.4 Sellado de grietas en muros  ml 63.00 
   

       
3 REVESTIMIENTOS           

3.1 Limpieza de cerámica (ver especificaciones) mt2 216.00       

3.2 Demolición y reposición de cerámica maltratas  m2 16.00       

 
            

4 TERMINACION DE TECHO           
4.1 Chequeo   y limpieza impermeabilizante de  techo , desagues  mt2 1,625.00       

4.2 
Reparación impermeabilizante  en puntos en mal estado y  
donde está manchando el techo interior  

mt2 245.00       

4.3 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

5 PISOS           

5.1 
Reposición piso de  granito   parecido al existente  (0.30m x 
0.30m) 

m2 1.00       

5.2 Zócalos granito , parecidos al existente Ml 2.00       

5.3  Reparación Quicios  de granito Ml 3.00       

5.4 Acondicionamiento de escalones  ml 92.00 
  

  

5.5 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,824.00       

 
            

6 PUERTAS           

6.1 Acondicionamiento de puertas  (ver especificaciones) Ud 20.00       
6.2  Reparación puertas de herrería :  soldaduras ,  tola , candado 

anticizalla 50m , chequear   anclajes   , cepillado , remoción 
oxidos  , 2 capas antioxido .  

Ud 4.00       

6.3  Reparación puertas  de cubículo inodoros  ,   ajustar , 
reinstalar , cambio de pestillo muy oxidado rotos ,  

Ud 8.00       

     
 

      

7 VENTANAS   
 

      

7.1 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) M² 280.13       
     

 
      

8 PINTURA           
8.1 Pintura acrílica en techos  m2 1,265.00       

8.2 Pintura acrílica en muros  m2 1,860.22       

8.3 Pintura satinada en muros  m2 860.41       

8.4 
Retoque  de pintura antióxido blanco  , incluye  remoción de 
óxidos y pintura vieja en  toda la herreria en general:  puertas 
, portones ,  ventanas y pasamanos . 

m2 110.00       

8.5 
Retoque gral de pintura mantenimiento  puertas y ventanas 
herreria , partes en mal estado 

m2 115.00       
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9 INSTALACION SANITARIA           

9.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

9.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       
9.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 

flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

9.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 20.00 
   

9.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 
cm. 

Ud 8.00 
   

9.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

9.7 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura 
de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

9.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

Ud 10.00 
   

9.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

9.10 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

9.11 Mano de obra general plomero PA 1.00 
   

       
10 AREA EXTERIOR           

10.1 
Rehabilitación pisos aceras   , carpeta  5 cms arena gruesa 
lavada y gravilla 1/4 ,  mezcla con aditivo de  alta adherencia . 
Superficie frotada y violinada 

M² 160.00       

10.2 
Resane superficies en aceras  general mezcla 1 a  2 cms, 
mezcla especial con producto de alta adherencia  

M² 200.00       

10.3 Llenado grietas en aceras con masilla especial  Ml 24.00       

       
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

   
  

11.1 
Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires 
acondicionado  

PA 1.00 
   

11.2 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

Ud 8.00 
   

11.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  Ud 12.00 
   

11.4 Difusores en lámparas fluorescentes  Ud 8.00 
   

11.5 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  Ud 10.00 
   

11.6 
Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

Ud 32.00 
   

11.7 Reparación de salida  Three Way  en escalera  Ud 15.00 
   

11.8 Reparación accesorios de tomacorrientes  Ud 12.00 
   

11.9 Reparación accesorios de interruptores  Ud 12.00 
   

11.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos Ud 8.00 
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11.11 
Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos 
pasillos  

Ud 16.00 
   

  
  

    
12 VERJA EXTERIOR 

   
  12.1 Aumentar condiciones de anclaje del alambre trinchera con 

tacos verticales 1/2" x 12"  incrustrados con taladro en la viga 
amarre tope zona de desprendimiento.  

Ud 25.00 
   

12.2 Reinstalación tramos de alambre trinchera  desprendiéndose . ML 20.00 
   

12.3 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 140.00 
   

       
13 CANCHA 

   
  

13.1 
LAVADO DE CANCHA CON HIDROLAVADORA 2500 PSI (quitar 
Pintura) 

M² 576.00     

 13.2 REPARACION PISO CANCHA (GIETAS) ml 52.00 
   

13.3 PINTURA CANCHA M² 576.00 
   

13.4 REPARACION DE REGISTRO CON TAPA ( PROXIMO A CANCHA) Ud 1.00 
   

13.5 
Protección  contra choque de los jugadores con las dos  postes 
de concreto (torres de iluminación)  ubicadas  al borde  de la 
cancha  

Ud 2.00 
   

       
14 MISCELANEOS 

   
  14.1 Plafond  nuevo en sanitarios  m2 128.00 

   

14.2 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y 
poda de arbustos. 

PA 1.00 
   

14.3 Andamiaje para altura, incluye varias actividades PA 1.00 
   

14.4 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  PA 1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.1 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.1 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.1 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
13.1 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
13.1 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
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RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

       
15 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

15.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

       

       
15.8 ITBIS (Norma 07-2007) 

 
18.00% 

  
0.00 

       

    
GASTOS INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 11 
 

21.EUGENIO MARIA DE HOSTOS (CENTRO NUEVO BOCA CHICA) 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : 
EUGENIO MARIA DE HOSTOS (CENTRO NUEVO BOCA 
CHICA)  

  UBICACIÓN : Boca Chica 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    

    TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1.00 Preliminares  : 

     
1.01 Limpieza general del plantel   y  patios ,  recogida de basuras y 

escombros de obras   , apilamiento de basuras  en fundas  . pa 1.00 
  

 

1.02 Bote de basuras  y material inservible acumulado pa 1.00 
  

 
1.03 Remoción y limpieza con brillo , oxidación de todas las piezas 

metálicas sanitarias , electricas , portaje : Llavines , manubrios , 
llaves , fregaderos lab., desagues, cubrefaltas, boquillas , etc  pa 1.00 

  

 

1.04 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 
  

 
1.05 Partidas Preliminares: Letrero de Obra 6´x 8´, Seguridad e 

Higiene Laboral, Caseta de Materiales  
pa 1.00 

   

 
 

    
 

2.00 Reparación de Superficies   
    

 
2.01 Reparación fisuras gruesas al lado  de juntas de expansión  

incluye franja de alumnio de  4" ml 14.00 
  

 

2.02 Reparación fisuras gruesas o muy visibles en las paredes , 
rellenando con masilla especial .  ml 10.00 

  

 

2.02 Reparación de Cantos en ventanas  , puertas , vuelos , paredes, 
bordes, con fraguache y mezcla especial de alta adherencia .   ml  6.00 

  

 

2.03 Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, fragua 
che arena lavada de alta adherencia, adherente mezcla pañete  
(vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)   m2  6.00 

  

 

2.04 Corrección sellado de fisuras en pañete .  m2  40.00 
  

 
 

 
    

 
3.00 Revestimientos 

    
 

3.01 Limpieza de vieja pintura y manchas en  cerámica de los Baños pa 1.00 
  

 
3.02 Reparación Cerámica de pared  de los  baños y mesetas 

laboratorio,  cambiar todas las cerámicas rotas , huecas 
desprendiéndose  y agrietadas  m2 14.00 

  

 

 
 

    
 

4.00 Instalación Sanitaria 

    
 

4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 1.00       
4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       
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4.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra Ud 31.00     

  

4.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) Ud 20.00 

  

 

4.5 MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. Ud 10.00 

  

 

4.6 LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) Ud 20.00 

  

 

4.7 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con 
silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y mano de obra Ud 16.00 

  

 

4.8 Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana Ud 10.00 

  

 

4.9 Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna Ud 1.00 

  

 

4.10 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
  

 
4.11 Limpieza y bote, arenero (cámara captación) aguas pluviales 

patio PA 1.00 
  

 

4.12 Reparación de sistema alimentacion electrica bomba cisterna y 
sumergible     P.A.  1.00 

  

 

4.13 Reparacion gral  funcionamiento del Tinaco , mant. Y cambio de 
piezas , etc  P.A.  1.00 

  

 

4.14 Reparación de  tapa cisterna    P.A.  1.00 
  

 
4.15 Mano de obra general plomero  P.A.  1.00 

  
 

 
 

    
 

5.00 PUERTAS 
    

 
5.01 Mantenimiento , chequeo y corrección cierre  en todas las 

puertas del plantel, incluye lubricante y ajuste  en bisagras, 
cerraduras , no incluye las de  cubículo inodoros , ni herrería  uds 21.00 

  

 

5.02 Reemplazo de cerraduras puertas polimetal  uds 10.00 
  

 
5.03 Manubrios de puertas aulas polimetal  uds 12.00 

  
 

5.04 Visores nuevos de puertas polimetal , con vidrio templado  uds 1.00 
  

 
5.05  Reparación puertas de herrería :  soldaduras ,  tola , candado 

anticizalla 50m , chequear   anclajes   , cepillado , remoción 
oxidos  , 2 capas antioxido .  uds 4.00 

  

 

5.06  Reparación puertas  de cubículo inodoros, ajustar, reinstalar, 
cambio de pestillos uds 4.00 

  

 

 
 

    
 

6.00 Ventanas 

    
 

6.01 
Reparación de  ventanas ,  incluye desmontura   y reinstalación  

m2 285.00 
  

 

6.02 Reemplazo de operadores de  ventanas   uds 10.00 
  

 
6.03 Remachado  en general de celocías ,  puntos flojos o rotos  pa 1.00 
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7.00 PISOS  MOSAICOS   

    
 

7.01 Reposición piso de  granito   parecido al existente  (0.30m x 
0.30m) m2 1.00 

  

 

7.02 Zócalos granito , parecidos al existente ml 4.00 
  

 
7.03  Reparación Quicios  de granito ml 1.00 

  
 

7.04 Reparación escalones de granito en la escalera  ud  1.00 
  

 
7.04  Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  

derretido en juntas abiertas. m2 1,140.00 
  

 

 
 

    
 

8.00 Pintura   
    

 
8.01 Retoque Pintura acrílica de techo  en parte que esta en mal 

estado m2 120.00 
  

 

8.02 Retoque Pintura  semiglos crema  en franja 1.40 m en   muro 
exterior en mal estado m2 180.00 

  

 

8.03 Pintura acrílica  en muro exterior  descolorado similar canario 70 
Pop. m2 350.00 

  

 

8.04 Pintura acrílica Castaño en columnas  exterior . m2 240.00 
  

 
8.05 Pintura semiglos  Castaño en columnas  exterior . m2 82.50 

  
 

8.06 Retoque  Pintura semiglos  interior franja 1.4 , partes en mal 
estado m2 110.00 

  

 

8.07 Retoque Pintura acrílica  muros interior m2 140.00 
  

 
8.08 Retoque  de pintura antioxido blanco  , incluye  remoción de 

óxidos y pintura vieja en  toda la herreria en general:  puertas , 
portones ,  ventanas y pasamanos . m2 150.00 

  

 

8.09 Retoque gral de pintura mantenimiento  puertas y ventanas 
herreria , partes en mal estado m2 160.00 

  

 

 
 

    
 

9.00 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

    
 

9.01 Chequeo   y limpieza impermeabilizante de  techo , desagues  pa 1.00 
  

 
9.02 Reparación impermeabilizante  en puntos en mal estado y  

donde está manchando el techo interior  puntos  6.00 
  

 

 
 

    
 

10.00 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

    
 

10.01 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  pa 1.00 
  

 
10.02 Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 

desprendiéndose del techo ud 10.00 
  

 

10.03 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 1.00 
  

 
10.04 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 16.00 

  
 

10.05 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  ud 16.00 
  

 
10.06 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 

existentes  ud 32.00 
  

 

10.07 Reparación de salida  Three Way  en escalera  ud 2.00 
  

 
10.08 Reparación accesorios de tomacorrientes  ud 8.00 

  
 

10.09 Reparación accesorios de interruptores  ud 6.00 
  

 
10.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 8.00 

  
 

10.11 Reposición de bombillos bajo consumo  26 w  para globos 
pasillos   ud  12.00 

  

 

 
 

    
 

11.00 Aceras de acceso  y perimetrales  Exterior  
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11.01 Rehabilitación pisos aceras   , carpeta  5 cms arena gruesa lavada 
y gravilla 1/4 ,  mezcla con aditivo de  alta adherencia . 
Superficie frotada y violinada m2 90.00 

  

 

11.02 Resane superficies en aceras  general mezcla 1 a  2 cms, mezcla 
especial con producto de alta adherencia  m2 260.00 

  

 

11.03 Llenado grietas en aceras con masilla especial  ml 20.00 
  

 
 

 
    

 
12.00 Verja  exterior  

    
 

12.01 Aumentar condiciones de anclaje del alambre trinchera con 
tacos verticales 1/2" x 12"  incrustrados con taladro en la viga 
amarre tope zona de desprendimiento.  uds  20.00 

  

 

12.02 Reinstalación tramos de alambre trinchera  desprendiéndose ml 10.00 
  

 
12.03 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 140.00 

  
 

 
 

    
 

13.00 Cancha  
    

 
13.01 Llenado de fisuras con masilla especial   ml  90.00 

  
 

13.02 Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 
  

 
13.03 Reparación de tableros y canastos ud  2.00 

  
 

13.04 Protección  contra choque de los jugadores con las dos  postes 
de concreto (torres de iluminación)  ubicadas  al borde  de la 
cancha  ud  2.00 

  

 

 
 

    
 

14.00 Misceláneos 
    

 
14.01 Plafond  nuevo en sanitarios   m2  117.00 

  
 

14.02 ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA 
DE TINACOS) incluye plataforma o descanso Ud 2.00     

  

14.03 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
  

 
 

 
    

 
15 Acondicionamiento de Meseta  

     
15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
15.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
15.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
15.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
15.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

15.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
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15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       
 

   
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

16 GASTOS INDIRECTOS 
     

16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
 

   
0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
0.00 

16.3 TRANSPORTE 
 

   
0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 
16.5 IMPREVISTOS 

 
8.00% 

  
0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 
16.7 LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCION)   1.00% 
  

0.00 
16.8 ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 

TECNICA  18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 

22.SAN MIGUEL ARCANGEL 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : SAN MIGUEL ARCANGEL  
  UBICACIÓN : Villa Mella, Santo Domingo Norte 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
16 aulas 

docentes   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, 
PISOS, PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REHABILITACION 

     
1 PRELIMINARES 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   
1.2 

Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Higiene y Seguridad 
Laboral 

p.a 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE TECHO           

2.1 
Acondicionamiento techo: sondeo tuberias,  limpieza y pintura 
de aluminio 

M² 365.00       

2.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       
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3 PISOS           

3.1 
Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado (Pasillos, 1er. 
Nivel y Pasarela) 

M² 1,558.00       

 
            

4 PUERTAS           

4.1 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

Ud 36.00       

4.2 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 12.00       

4.3 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 13.00       

 
            

5 VENTANAS   
 

      

5.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con 
operadores de mariposa, quitar y reponer masillado, pintura 
esmaltada con pistola. 

M² 216.00       

 
    

 
      

 
    

 
      

6 PINTURA           

6.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M² 1,453.62       

6.2 Pintura acrílica en muros y techos M² 4,236.96       

6.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M² 386.30       

 
            

7 INSTALACION SANITARIA           

7.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

7.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

7.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 18.00       

7.4 

Meseta para lavamanos: en voladizo formado por estructura 
metálica, tope en hormigon frotado y aplicación de resina 
epóxica (vinaldom), incluye lavamanos ovalados, llave 
monomando cromada de latón y accesorios para drenaje. 

Ud 8.00 
   

7.3 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra. 

Ud 18.00 
   

7.4 Reposicion de Plafones  PVC en Baños M² 154.00 
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8 CANCHA 
     

8.1 
Lavado de superficie de cancha con hidrolavadora de 25000 
psi 

M² 576.00       

8.2 
PINTURA DE DEM. Y L/JUEGO. INCLUYE COLUMNAS. ESTA 
PINTURA VA INCLUIDA EN TODA EL AREA DEL PISO. TENNIS 
COURT 

M² 576.00 
   

8.3 Reparación tableros  Ud 2.00 
   

  
  

    
9 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
9.1 Sustitución de Globos en pasillo  Ud 10.00 

   
9.2 TAPA DE BREAKERS Ud 2.00 

   
9.3 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts Ud 12.00 

   
9.4 CANALETAS PLASTICAS (TAPAR ALAMBRE ABANICOS) Ml 126.30 

   
9.5 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  Ud 6.00 

   
9.6 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  Ud 5.00 

   
9.7 Tomacorriente Doble 110 v, bitticcino o similar  Ud 6.00 

   

9.8 
Colocación de Registro Metálico 8"x8": incluye: ranurado, 
terminación,  tuberias, piezas y m.o.  

Ud 2.00 
   

9.8 CANALIZACION, CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR PA 1.00 
   

  
  

    
10 MISCELANEOS 

     

10.1 
Reparación de Pasamanos en Escalera, Incluye: ajustes en 
anclajes, pulido o lijado, ferré y pintura 

Ml 46.25 
   

10.2 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

PA 1.00 
   

10.3 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  Ud 1.00 
   

  
  

    
11.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
11.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
11.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
11.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
11.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
11.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
11.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
11.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
11.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
11.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
11.1 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
11.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
11.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

11.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

11.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

11.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

11.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

11.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

11.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

11.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

11.2 Salida para mecheros  Und 8.00 
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11.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

  
  

    

  
  

 
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
RD$0.00 

  
  

    
12 GASTOS INDIRECTOS 

     
12.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

12.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

12.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

12.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 
   

0.00 

12.5 IMPREVISTOS 5.00% 
   

0.00 

12.6 CODIA 0.10% 
   

0.00 

12.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)  

1.00% 
   

0.00 

       
12.8 ITBIS (Norma 07-2007) 18.00% 

   
0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS  
RD$0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 12 

 
23.LICEO SAN FELIPE 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LICEO SAN FELIPE 
  UBICACIÓN : Punta de Villa Mella, Sto. Dgo. Norte. 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 18 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

      

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1 Preliminares  : 

     

1.1 
Partidas Preliminares: Letrero de Obra 6´x 8´, Seguridad e 
Higiene Laboral, Caseta de Materiales  

PA 1.00 
   

1.2 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

       
2 Reparación de Superficies   

     
2.01 Corrección Junta de Expansión (Ver especificaciones) ml 64.00 

   

       
3 Revestimientos 

     
3.1 Limpieza de cerámicas (ver especificaciones) mt2 1.00 

   

       
4.00 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

4.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

4.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 20.00 
   

4.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 10.00 
   

4.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

4.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con 
silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y mano de obra 

Ud 16.00 
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5 Puertas 
     

5.1 Acondicionamiento de Puertas  uds 18.00 
   

5.2 Acondicionamiento de puertas sin visores  uds 7.00 
   

5.3 Pintura en protectores  mt2 116.00 
   

5.4 Reparación Puertas en cabina de baños  uds 16.00 
   

       
6 Ventanas 

     
6.1 Acondicionamiento de ventanas  m2 211.00 

   

       
7 PISOS  MOSAICOS   

     
7.1 

 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  derretido 
en juntas abiertas. 

m2 1,240.00 
   

       
8 Pintura    

     
8.1 Pintura acrílica en muros y techos  m2 3,645.22 

   
8.2 Pintura satinada en muros  m2 1,635.40 

   
8.3 acondicionamiento de muros (zona pintura mantenimiento) m2 1,635.40 

   

       

       
9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     
9.1 Limpieza y pintura en impermeabilizante  m2 525.00 

   

       
10 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     

10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  PA 1.00 
   

10.2 
Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

ud 4.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 1.00 
   

10.4 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 4.00 
   

10.5 Reparación eléctrica lámparas fluorescentes  ud 4.00 
   

10.6 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes existentes  ud 18.00 
   

10.7 Reparación de salida  Three Way  en escalera  ud 1.00 
   

10.8 Reparación accesorios de tomacorrientes  ud 8.00 
   

10.9 Reparación accesorios de interruptores  ud 6.00 
   

10.1 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 8.00 
   

10.1 Reposición de bombillos bajo consumo  26 w  para globos pasillos  ud 14.00 
   

       
12 Verja  exterior  

     
12.1 Alambre trinchera nuevo. ml 85.00 

   
12.2 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 365.00 

   

       
13 Cancha  

     
13.1 Pintura  en superficie de cancha incluye lavado  m2 576.00 

   
13.20 Reparación Tableros y aros ud  2.00 

   

       
11 Misceláneos 

     
11.1 Desmonte y reposición de plafones (1er. Nivel) m2 61.00 
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11.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA 
DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

11.3 Limpieza final  del plantel para entrega  P.A. 1.00 
   

       
12 Acondicionamiento de Meseta  

     
12.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
12.2 Demolición losa  mt3 0.85 

   
12.3 Demolición muros  mt2 6.24 

   
12.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
12.5 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
12.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
12.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   

12.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

12.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

12.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

12.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

12.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

12.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

12.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

12.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

12.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

12.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

12.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

12.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

12.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

12.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

12.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       

       
13 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

13.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

13.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

13.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 
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TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 
    

    
24.PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 

 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : Pedro Henriquez Ureña 
  UBICACIÓN : Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Dieciseis (16) Aulas 
  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y 

TECHOS, INSTALACION SANITARIA Y 
ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, 
PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.2 
Limpieza general del plantel (incluir Patios),  recogida de 
basuras y escombros de obras, Recogida  de basuras  en fundas  
. 

PA 1.00 
  

 1.3 Bote de basuras  y material inservible acumulado PA 1.00 
  

 
1.4 

Remoción y limpieza con brillo , oxidación de todas las piezas 
metálicas sanitarias , eléctricas , portaje : Llavines , manubrios , 
llaves , fregaderos lab., desagues, cubrefaltas, boquillas , etc  

PA 1.00 
  

 
      

 2 TERMINACION DE SUPERFICIES         
 2.1 Reparación Junta de Expansión: incluye: apertura de grieta, 

resane, terminación, colocación de cubrefaltas de aluminio 
ranurado de 10cm. Con tornillos en un lado de la junta, 
aplicación de espuma expansiva de poliuretano 

ml 16.00 
  

 2.2 REPARACION DE GRIETAS SUPERFICIALES (en paredes) ml 12.00 
  

 2.3 Reparación de Cantos en ventanas, puertas , vuelos , paredes, 
bordes, con fraguache y mezcla especial de alta adherencia .  

ml 10.00 
  

 2.4 Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, 
fraguache arena lavada de alta adherencia, adherente mezcla 
pañete  (vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)  

m2 6.00 
  

 2.5 Corrección sellado de gran cantidad de fisuras en pañete . m2 45.00 
  

 
      

 3 REVESTIMIENTOS         
 3.1 Limpieza de pintura y manchas en  cerámica de los Baños , 

dejarlas con su color y brillo original  
PA 1.00     

 3.2 Reparación Cerámica de pared  de los  baños y mesetas 
laboratorio,  cambiar todas las cerámicas rotas , huecas 
desprendiéndose  y agrietadas . Color semejante   

m2 12.00     

 
 

            

4 INSTALACION SANITARIA           
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4.01 
MUROS SOPORTE LAVAMOS REVESTIDOS CERAMICA (0.40*0.80 
Mts., 2 uds.) 

ud 30.00       

4.02 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

ud 15.00       

4.03 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

ud 15.00       

4.04 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 

reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

ud 15.00       

4.05 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

ud 15.00       

4.06 Reposición llaves de chorro de 1/2"  ud 3.00       

4.07 
Limpieza , lavado y aplicación desinfectante a  Cisterna 
existente . 

PA 1.00       

4.08 Chequeo y mantenimiento de bomba de agua cisterna   PA 1.00       

4.09 Chequeo y mantenimiento  de bomba sumergible   PA 1.00       
4.10 Chequeo y mantenimiento  sistema alimentacion electrica 

bomba cisterna y sumergible    
PA 1.00       

4.11 
Reparación gral  funcionamiento del Tinaco , mant. , cambio de 
piezas , etc 

PA 2.00       

4.12 Piezas reparación plomeria ( codos , tees, boquillas ,  PA 1.00       

4.13 Cemento blanco    fda 1.00       

4.14 Detergentes  y acido muriatico  PA 1.00       

4.15 Mano de obra general plomero PA 1.00       

 
          

 5.00 PORTAJE PUERTAS POLIMETAL, TOLA ACERO Y HERRERIAS:           

5.1 Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

Ud 14.00       

5.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, 
ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color 
blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 6.00       

5.3 Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 10.00       

     
 

    
 6.0 VENTANAS   

 
    

 6.1 Reparación   de   ventanas ,  incluye desmontura   y 
reinstalación , cambio celocias , desab. , pintura ind.    , etc  

m2 28.50     

 6.2 Reparación   de operadores de  ventanas ,  incluye desmontura   
y reinstalación  

Ud 24.00     
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6.3 Reemplazo de operadores de  ventanas   Ud 14.00     

 6.4 Remachado  en general de celosías ,  puntos flojos o rotos  PA 1.00     

  
 

  
 

    

 7.0 PISOS MOSAICOS   
 

    

 7.1 Reposición piso de  granito   parecido al existente  (0.30m x 
0.30m) 

m2 10.00     

 7.2 Zócalos granito , parecidos al existente ml 16.00     

 7.3  Reparación Quicios  de granito ml 2.00     

 7.4 Reparación escalones de granito en la escalera  Ud 3.00     

 7.5 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,260.00     

      
 

    

 8 PINTURA         

 8.1 Retoque Pintura acrílica de techo  en parte que esta en mal 
estado 

m2 180.00     

 
8.2 

Retoque Pintura  semiglos crema  en franja 1.40 m en   muro 
exterior en mal estado 

m2 160.00     

 
8.3 

Pintura acrílica  en muro exterior  descolorado similar canario 
70 Pop. 

m2 1,050.00     

 8.4 Pintura acrílica Castaño en columnas  exterior . m2 400.00     
 8.5 Pintura semiglos  Castaño en columnas  exterior . m2 330.00     
 

8.6 
Retoque  Pintura semiglos  interior franja 1.4, partes en mal 
estado 

m2 90.00     

 8.7 Retoque Pintura acrílica  muros interior m2 750.00     
 

8.8 
Pintura antioxido blanco  , incluye  remoción de óxidos y 
pintura vieja en  toda la herreria en general:  puertas, portones,  
ventanas y pasamanos . 

m2 137.60     

 
8.9 

Pintura mantenimiento  puertas y ventanas herrería, partes en 
mal estado 

m2 219.00     

 
 

          
 9 MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS          
 9.1 Chequeo   y limpieza impermeabilizante de  techo , desagues  PA 1.00     
 

9.2 
Reparación impermeabilizante  en puntos en mal estado y  
donde está manchando el techo interior  

puntos 10.00     

 9.3 Limpieza y reposición de los desagues caida libre , en los 
pasillos y techos  

PA 1.00     

 
      

 10 REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA         
 10.01 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  PA 1.00     
 

10.02 
Mantenimiento, chequeo  y reparación  de salidas electricas en 
general ,   (no incluye cambio de alambre ni piezas) ,  cenitales , 
tomacorrientes , interruptores, brakers. (mantenimiento)  

Ud 95.00     

 
10.03 

Reparación con el  cambio de alambre salidas cenitales  de 
Techo , tomacorrientes e interruptores  

Ud 15.00     

 10.04 Rosetas de techo Ud 12.00     

 10.05 Accesorio Interruptor  nuevo   Ud 12.00     
 10.06 Accesorio Tomacorriente 120v , nuevos Ud 14.00     
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10.07 Reparación de salida  Three Way  en escalera  Ud 1.00     

 
10.08 

Limpieza de terminales  y mantenimiento  paneles existentes ,  
equilibrar carga. 

Ud 4.00     

 
10.09 

Cambio de líneas  exteriores tubos viejos  pvc  , por líneas 
rectas  en canaletas  3/4"  

Ml 60.00     

 10.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos Ud 10.00     

 10.11 Globos nuevos en pasillos , incluye base y bombillo 25w Ud 12.00     
 

10.12 
Bombillos nuevos de calidad ,  bajo consumo  23 w  para aulas y  
globos pasillos  

Ud 90.00     

 
      

 11 ACERAS DE ACCESO Y PERIMETRALES EXTERIOR 
   

  11.1 Rehabilitación pisos aceras   , carpeta  5 cms arena gruesa 
lavada y gravilla 1/4 ,  mezcla con aditivo de  alta adherencia . 
Superficie frotada y violinada 

m2 150.00 
  

 
11.2 

Resane superficies en aceras  general mezcla 1 a  2 cms, mezcla 
especial con producto de alta adherencia  

m2 160.00 
  

 11.3 Llenado grietas en aceras con masilla especial  ml 50.00 
  

 
      

 12 VERJA EXTERIOR    
  12.1 Alambre trinchera con tacos verticales 1/2" x 12"  incrustrados 

con taladro en la viga amarre tope zona de desprendimiento.  
Ud 35.00 

  

 12.2 Reinstalación tramos de alambre trinchera  desprendiéndose . ml 30.00 
  

 12.3 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 140.00 
  

 12.4 Pintura verja de malla ciclonica  en general incl remocion oxidos ml 110.00 
  

 
 

 

  
   

 13 CANCHA    
  13.1 Carpeta sobre superfice deteriorada, HA fc 210 kg/cm2  e=.07 , 

malla  D2.3 15x15 
m2 620.00 

  

 
13.2 

PINTURA DE DEM. Y L/JUEGO. INCLUYE COLUMNAS. ESTA 
PINTURA VA INCLUIDA EN TODA EL AREA DEL PISO. TENNIS 
COURT 

m2 576.00 
  

 
13.3 

Tablero y canasto  , malla , reforzamiento de anclajes y herreria 
, pintura . 

Ud 2.00 
  

 
  

  
   

 14 MISCELANEOS    
  14.1 Plafond  nuevo en sanitarios  m2 54.00 

  
 14.2 Reparación Plafond  existente en sanitarios  m2 54.00 

   

14.3 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  
para accesar al techo  con plaforma , todo bien anclado a la 

pared y techo .   
PA 3.00 

   

14.4 Limpieza final  del plantel para entrega  PA 1.00 
   

      
 

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       
15 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 
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15.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

       

15.8 ITBIS (Norma 07-2007) 
 

18.00% 
  

                                  
-    

       

    

GASTOS 
INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Lote 13 
 

25.LICATEBA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LICATEBA  
  UBICACIÓN : Barahona  

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
    

Reparaciones Menores en Aulas existentes    TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1.00 Preliminares  : 

     
1.01 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 

   

1.02 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
   

       
2.00 Reparación de Superficies   

     

2.01 

Reparación Junta de Expansión: incluye: apertura de grieta, 
resane, terminación, colocación de cubrefaltas de aluminio 
ranurado de 10cm. Con tornillos en un lado de la junta, 
aplicación de espuma expansiva de poliuretano 

ml 18.00 
   

       
3.00 Revestimientos 

     
3.01 Limpieza de cerámica (ver espeficiaciones) MT2 196.00 

   

       
4.00 Instalación Sanitaria 

     
4.01 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba   ud  2.00 

   
4.02 LIMPIEZA DE CISTERNA  ud  1.00 

   

4.03 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

ud  31.00 
   

4.04 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

ud  10.00 
   

4.05 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 
cm. 

ud 10.00 
   

4.06 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

ud 20.00 
   



194 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

4.07 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

ud 12.00 
   

4.08 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

ud 10.00 
   

4.09 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

ud 1.00 
   

4.10 Sustitución parrilla en desagues de piso ud 20.00 
   

       
5.00 PUERTAS 

     
5.01 Acondicionamiento de puertas  (CABINA DE BAÑOS) uds 30.00 

   

5.02 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

uds 18.00 
   

5.03 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

uds 18.00 
   

 
  

     
6.00 Ventanas 

     
6.01 Acondicionamiento de ventanas (ver especificaciones) m2 279.45 

   

 
  

     
7.00 PISOS  MOSAICOS   

     

7.01 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,365.00 
   

 
  

     
8.00 PINTURA  

     

8.01 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

m2 1,397.25 
   

8.02 Pintura acrílica en muros y techos m2 4,756.30 
   

8.03 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 279.45 
   

 
  

     
9.00 Mantenimiento Impermeabilizante de Techos  

     

9.01 Limpieza, bote de escombros y pintura en impermeabilizante mt2 1,635.40 
   

       10.00 Rehabilitación Instalación Eléctrica 
     

10.01 Sustitución de Globos en pasillo  ud 10.00 
   

10.01 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts ud 20.00 
   

10.02 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  ud 36.00 
   

10.03 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  ud 22.00 
   

10.04 Tomacorriente Doble 110 v, bitticcino o similar  ud 32.00 
   

10.05 
Colocación de Registro Metálico 8"x8": incluye: ranurado, 
terminación,  tuberias, piezas y m.o.  

ud 2.00 
   



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 195 

       11.00 Verja  exterior  
     

11.01 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 265.00 
   

       
12.00 Misceláneos 

     
12.01 Plafond  nuevo en sanitarios   m2  36.00 

   

12.02 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  
para accesar al techo  con plaforma , todo bien anclado a la 
pared y techo .  .  

 P.A.  2.00 
   

12.03 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   

13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

14 GASTOS INDIRECTOS 
     

14.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
    

0.00 

14.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

14.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

14.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

14.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

14.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

14.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

14.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 
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GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 

26. ANA LILIAMS MIRANDA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : ANA LILIAMS MIRANDA  

  UBICACIÓN : YAGUATE, SAN CRISTOBAL  

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    
ACONDICIONAMIENTO DE MUROS, ACONDICIONAMIENTO 
DE TECHOS, REPARACIONES SANITARIAS  

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     

       
1 Preliminares  : 

     
1.1.- Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas ud 1.00 

   
1.2 Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 

Laboral  
p.a 1.00 

   

       
2 Terminación de superficies 

     
2.1 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 63.00 

   
 

      
3 Revestimientos 

     
3.1 Limpieza de cerámicas en baños (ver especificaciones) mt2 79.00 

   
 

      
4 Instalación Sanitaria 

     
4.1 MUROS DE 6" SOPORTE PARA MESETA DE LAVAMANOS  

(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) (Ver especificaciones) 
 ud  8.00 

   

4.2 MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor 
mínimo 3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo 
de 10 cm. 

 ud  8.00 
   

4.3 LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

ud  12.00 
   

4.4 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura 
de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra. 

ud  4.00 
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4.5 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

ud 4.00   
  

 
      

5 Puertas  : 
     

5.1 Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

Ud 20.00   
  

5.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 16.00   
  

5.3 Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con 
una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, 
pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

Ud 7.00   
  

       
6 Ventanas 

     
6.1 Acondicionamiento de ventanas (Pasillos superiores y 1er. N) M² 186.00   

  

       
7 PISOS  MOSAICOS   

     
7.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  m2 1,090.70 

   

       
8 Pintura   

     
8.1 Pintura acrílcia en techo  m2 1,365.00 

   
8.2 Pintura satinada en muros hasta 1.50 snp m2 1,388.00 

   
8.3 Pintura acrílica en muros  m2 3,625.40 

   

       
9 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     
9.1 Suministro y cambio de  Tubos de lamparas fluorescentes 

existentes  
ud 34.00 

   

9.2 Sustitución de interruptor three way  ud 1.00 
   

9.3 Sustitución tapa de tomacorrientes  ud 6.00 
   

9.4 Sustitución tapa de interruptores  ud 4.00 
   

9.5 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 25.00 
   

9.6 
Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos 
pasillos  

 ud  12.00 
   

       
10 Misceláneos 

     

10.1 

Construccion escalera  para accesar al techo 2'x 10' con 
plaforma de 4'x3', con seguridad tipo bombero,  todo bien 
anclado a la pared y techo , protejida con franjas contra 
caídas para subir y bajar. Solo un trabajador  a la vez .  

 P.A.  2.00 
   

10.2 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  
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13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

13.02 Demolición losa  mt3 0.85 
   

13.03 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.08 
Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" 
PPR 

und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       

 
GASTOS INDIRECTOS 

     

 
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

    
0.00 

 
TRANSPORTE 

    
0.00 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

 
4.50% 

  
0.00 

 
IMPREVISTOS 

 
5.00% 

  
0.00 

 
CODIA 

 
0.10% 

  
0.00 

 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 
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Lote 14 
 

27.MADRE TERESA DE CALCUTA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : MADRE TERESA DE CALCUTA 
  UBICACIÓN : Montellano, Puerto Plata 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : Diecisiete aulas (17) 

 
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       1 PRELIMINARES 
     

1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

1.2 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 
Reparación Junta de Expansión: incluye: apertura de grieta, 
resane, terminación 

ML 20.00 
   

       3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Limpieza de techos incluye sondeo tuberias, lavado con 
maquina a presión, pintura y bajada de escombros 

M2 1,216.00       

3.2 ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

             

4 PISOS           

4.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M2 1,786.00       

 
            

5 PUERTAS           

5.1 Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

UD 30.00       

5.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, 
ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color 
blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

5.3 Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

 
            

6 PINTURA           

6.1 Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y M2 1,397.25       
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exterior) 

6.2 Pintura acrílica en muros y techos M2 3,756.00       

6.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 379.45       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 1.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       
8.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 

flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

UD 20.00 
   

8.5 MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

UD 8.00 
   

8.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

UD 20.00 
   

8.7 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

UD 16.00 
   

8.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

UD 10.00 
   

8.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

UD 1.00 
   

  
  

    
9 AREA EXTERIOR           

9.1 Pintura con mezcla cementina en aceras  mt2 185.00       

 
            

10 CANCHA           

10.1 
Reparación y pintado de gradas: Incluye, reparación y saneo de 
desperfectos en gradas (grietas y pañetes), terminación y 
pintura. 

MT2 234.00     
 

10.2 
Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar 
pintura) 

M2 576.00     
 

10.3 
Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye 
lineas de juego y columnas 

M2 576.00     
 

 
          

 
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

    
 11.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   
11.2 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts UD 20.00 

   
11.3 Tubos fLourescentes UD 48.00 

   
11.4 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 36.00 

   
11.5 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 22.00 

   
11.6 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 

   
11.7 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 2.00 

   
11.8 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 
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11.9 Mantenimiento de baterias PA 1.00 
   

       
  

     12 MISCELANEOS 
     

12.1 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y poda 
de arbustos. 

P.A 1.00 
   

12.2 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  UD 1.00 
   

       13.00 Acondicionamiento de Meseta  
     

13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

13.02 Demolición losa  mt3 0.85 
   

13.03 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

  
RESUMEN GENERAL  (RD$) 0.00 

       
13 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

   
0.00 

 
13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   
0.00  

13.3 TRANSPORTE 
   

0.00 
 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 
  

0.00 
 

13.5 IMPREVISTOS 5.00% 
  

0.00 
 

13.7 CODIA 0.10% 
  

0.00 
 

13.8 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)  

1.00% 
  

0.00 
 

     
0.00 

 

  
18.00% 

    
13.9 ITBIS (Norma 07-2007) 

     

       

  
GASTOS INDIRECTOS  0.00 

       

       

  
TOTAL GENERAL  0.00 
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28.LOS LLANOS DE PEREZ 

 

  
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO 

: 
LOS LLANOS DE PEREZ 

  UBICACIÓN : Imbert, Puerto Plata 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
Catorce aulas 
(14)   

  

  
FECHA ELABORACION DE 

PRESUPUESTO : 
22/01/2016     

     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 
INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, PUERTAS, 
VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       
1 PRELIMINARES 

     
1.1 

Traslado, desmontura y montura de 
pizarras y butacas 

PA 1.00 
   

1.2 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, 
Seguridad e Higiene Laboral  

p.a 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 

Reparación Junta de Expansión: incluye: 
apertura de grieta, resane, terminación, 
colocación de cubrefaltas de aluminio 
ranurado de 10cm. Con tornillos en un 
lado de la junta, aplicación de espuma 
expansiva de poliuretano 

ml 25.00 
   

2.4 
Corrección de grietas en general: Incluye 
apertura 50 cm, malla de cajón, mezcla de 
mortero con fibra de vidrio y terminación 

M2 25.00 
   

       
3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Limpieza de techos : incluye limpieza, 
sondeo tuberia y pintura 

M2 708.00       

3.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), 
(SUBIR AL TECHO, LIMPIEZA DE TINACOS) 
incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

 
            

4 PISOS           

4.1 
Acondicionamiento Pisos: brillado y 
cristalizado (1er. Nivel completo y pasillos 
superiores) 

M2 1,670.80       

 
            

5 PUERTAS           
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5.1 

Reparación puertas cabina de baños: 
desmonte, montura, aplicación de ferre, 
aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes 
de marcos 

UD 30.00       

5.2 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor 
con cristal templado, marco de aluminio 
con perfiles de 1", desmonte  y montura 
de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación 
de sistema, pintura esmaltada color 
blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

5.3 

Reparación puertas de baños, dirección y 
bajo escalera:  desmonte  y montura de 
cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de 
sistema, pintura esmaltada color blanco 
polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

 
            

6 VENTANAS           

6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: 
sustitución de celosías, sustitución de 
operadores de palanca y reponer con 
operadores de mariposa, quitar y reponer 
masillado, pintura esmaltada con pistola. 

M² 186.00       

 
SOLO 1ER. NIVEL Y LAS VENTANAS DE 

PASILLOS  
          

7 PINTURA           

7.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de 
piso (interior y exterior) 

M2 1,397.25       

7.2 Pintura acrílica en muros Y TECHOS M2 3,276.00       

7.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 379.45       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       

8.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  
incluye: manguera flexible cromada, llave 
angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, 
tornillos de tanque, Tapa de inodoros, 
desmonte y montura de inodoros, junta de 
cera, sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, 
limpieza general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS 
REVESTIDOS CERAMICA (0.60*0.80 Mts., 2 
uds.) 

UD 20.00 
   

8.5 

MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO 
CHINO, espesor mínimo 3cm de 2,50x0,60 
mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 
cm. 

UD 8.00 
   

8.6 LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO UD 20.00 
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(CON GRIFERÍA Y DESAGUES) 

8.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: 
demolición y reposición de cerámica para 
ranurado y colocación de manguera 
flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , 
válvula pequeña "push" para control de 
agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, 
limpieza general y mano de obra 

UD 16.00 
   

8.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye 
sustitución de rejilla de piso, sustitución 
llave de chorro por llave esférica italiana 

UD 10.00 
   

8.9 
Sustitución y reposición accesorios para 
bomba de cisterna, incluye cheque y 
flotador de cisterna 

UD 1.00 
   

8.10 Sustitución parrilla en desagues de piso UD 20.00 
   

8.11 
Base para tinajo incluye montaje y 
desmontaje e instalacion del mismo 
(incluidos mecanismos y materiales) 

UD 2.00 
   

  
  

    
9 AREA EXTERIOR           

9.1 
Cambio Trincheras, incluye:  MO en 
montaje y desmontaje (inlcuye material se 
sustitución), 

M2 100.00       

 
            

10 CANCHA           

10.1 Reparación  gradas M2 1.00     
 

 
Lavado de cancha con hidrolavadora de 
2500 PSI (sacar pintura) 

M2 576.00     
 

 

Pintura TENNIS COURT en toda la cancha 
de juego incluye lineas de juego y 
columnas 

M2 576.00     
 

 
          

 
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
11.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   
11.2 

Reposición bombillas de bajo consumo 
equivalente a 75watts 

UD 20.00 
   

 
Tubos fLourescentes UD 48.00 

   

11.3 
Interruptores Sencillos con tapa bitticino o 
similar  

UD 36.00 
   

11.4 
Interruptores Dobles con tapa bitticino o 
similar  

UD 22.00 
   

11.5 
Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o 
similar  

UD 32.00 
   

11.6 
Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o 
similar  

UD 2.00 
   

11.7 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 
   

       
12 INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR 

     
12.1 

Suministro e instalación de poste 
hormigón de 35 pies, 500 DAM 

UD 1.00 
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12.2 

Suministro es intalación de acomtida 
eléctrica desde el punto de interconexión 
hasta el trasformador monofásico en cable 
# 4 color negro o rojo 

PL 100.00 
   

12.3 

Suminstro e instalación de acometida 
eléctrica desde el punto de interonexión 
hasta el trasformador monofásico en cable  
# 6 color blanco 

PL 50.00 
   

12.4 

Suminstro e instalación de acometida 
eléctrica desde el punto de interonexión 
hasta el trasformador monofásico en cable  
# 6 color verde 

PL 50.00 
   

12.5 

Suminitro e instalación de transformador 
monofásico tipo propuesto de 25 KVA, 
7200/120-240V sumergido en aceite, 
según nomas de EDE. 

UD 1.00 
   

12.6 
Suministro e instalación de estructura en 
poste MT-105 

UD 1.00 
   

12.7 
Suministro e instalación de estructura en 
poste TR-106 

UD 1.00 
   

12.8 
Suministro e instalación de estructura en 
poste PR-101 

UD 1.00 
   

12.9 
Protector plástico para viento de poste 
color amarillo. 

UD 1.00 
   

12.10 Excavación para poste y vientos  UD 1.00 
   

12.11 Cimentación de poste y viento UD 
    

12.12 
Apartarrayo para 25 KVA, aisladores CUT-
OUT y fusibles 

UD 1.00 
   

12.13 Cable AAAC#2/0 PL 30.00 
   

12.14 Cable tensado de aluminio PL 30.00 
   

12.15 Mano de obra PA 1.00 
   

12.16 Diseño y tramitación de planos eléctricos PA 1.00 
   

       
13 MISCELANEOS 

     

13.1 

Reparación de  Baranda e Intalacion donde 
falta Pasamanos en Escalera, Incluye:  
pasamanos tubular , ajustes en anclajes, 
pulido o lijado, ferré, pintura y M.O 

ML 44.86 
   

13.2 
Poda de Arboles (10 unds) incluye bote de 
material  

PA 10.00 
   

13.3 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye 
corte de cesped y poda de arbustos. 

P.A 1.00 
   

13.4 
Limpieza contínua y final; incluye bote de 
material acopiado  

UD 1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
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13.07 
Conexiones, tuberias y empalmes tuberias 
para gas en PPR 

und 4.00 
   

13.08 
Conexiones, empalmes y tuberias para 
agua potable Ø½" PPR 

und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 
Acondicionamiento con resina epoxica de 
vinaldom  

mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo 
ganso (ver especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

    
RESUMEN GENERAL  

(RD$) 
0.00 

13 GASTOS INDIRECTOS 
     

13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
    

0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

13.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

13.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

13.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE 
A LA DIRECCION TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       
    

TOTAL GENERAL (RD$) 0.00 
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Lote 15 
 

29.NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 
  UBICACIÓN : Villa Altagracia, San Cristobal 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
Dieciseis aulas 
(16)   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

       
1 PRELIMINARES 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 

   

1.2 
Caseta Materiales, Letrero Promoción, Seguridad e Higiene 
Laboral 

P.A 1.00 
   

       
2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Desmonte y Sustitución plafones (1er. N) M2 67.00    

2.2 Corrección juntas de expansión ml 64.00 
   

       
3 TERMINACION DE TECHO           

3.1 
Limpieza de techos : incluye limpieza, reparación de 
pequeños desperfectos en lona. 

M2 708.00       

3.2 
SONDEO DE TUBERIAS DESAGUES PLUVIALES. INCLUYE 
ABRAZADERAS. 

Modulos 2.00       

3.3 ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

UD 2.00       

             

4 PISOS           

4.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  M2 
1,786.

00 
      

 
            

5 PUERTAS           

5.1 Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

UD 30.00       

5.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  
y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       
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5.3 Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con 
una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, 
pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

UD 18.00       

 
            

6 VENTANAS           

6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con 
operadores de mariposa, quitar y reponer masillado, 
pintura esmaltada con pistola. 

M² 340.00       

 
            

7 PINTURA           

7.1 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

M2 
1,397.

25 
      

7.2 Pintura acrílica en muros  M2 
3,956.

00 
      

7.3 Pintura de mantenimiento en protectores  M2 323.00       

 
            

8 INSTALACION SANITARIA           

8.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  UD 2.00       

8.2 LIMPIEZA DE CISTERNA UD 1.00       

8.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

UD 31.00       

8.5 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura 
de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

UD 12.00 
   

8.6 

Construcción meseta en voladizo conformada por 
estructura metálica y forrado con hormigon, tope de resina 
epóxica (vinaldom), incluye lavamanos ovalados, llave 
monomando en latón cromada y los accesorios del 
lavamano. 

UD 8.00 
   

  
  

    
10 CANCHA           

10.2 
Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar 
pintura) 

M2 576.00     
 

10.3 
Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye 
lineas de juego y columnas 

M2 576.00     
 

 
          

 
11 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

    
 11.1 Sustitución de Globos en pasillo  UD 18.00 

   

11.2 
Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 
75watts 

UD 20.00 
   

 
Tubos fLourescentes UD 48.00 

   
11.3 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  UD 36.00 
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11.4 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  UD 22.00 
   

11.5 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 32.00 
   

11.6 Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar  UD 2.00 
   

11.7 
Reparacion y mantenimiento de tuberia eléctrica (Callejón 
entre muro de cierre  y edificio de aulas) 

ML 40.00 
   

11.8 Mantenimiento de aire acondicionado PA 1.00 
   

11.9 Mantenimiento de baterias PA 1.00 
   

 
 

 
    

12 MISCELANEOS 
     

12.3 
Acondicionamiento Paisajismo: incluye corte de cesped y 
poda de arbustos. 

P.A 1.00 
   

12.5 Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado  UD 1.00 
   

13.00 Acondicionamiento de Meseta  
     

13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

13.02 Demolición losa  mt3 0.85 
   

13.03 Demolición muros  mt2 6.24 
   

13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
   

13.08 
Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" 
PPR 

und 4.00 
   

13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

   
SUB-TOTAL PRESUPUESTO 0.00 

       
13 GASTOS INDIRECTOS 

     
13.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

13.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

13.4 SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 
   

0.00 

13.5 IMPREVISTOS 5.00% 
   

0.00 

13.7 CODIA 0.10% 
   

0.00 

13.8 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCION)  

1.00% 
   

0.00 

       

  
18.00% 

   
0.00 
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13.9 ITBIS (Norma 07-2007) 
     

     
 

 

   
GASTOS INDIRECTOS (RD$) 0.00 

     
 

 

     
 

 

   
TOTAL GENERAL DEL 

PRESUPUESTO 
RD$0.00 

       
 

30.ANA ELPIDIA SANCHEZ 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : ANA ELPIDIA SANCHEZ  
  UBICACIÓN : Las Charcas de Azua. Provincia Azua 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
10 

Aulas    
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    ACONDICIONAMIENTO DE MUROS, 
ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, REPARACIONES 
SANITARIAS  

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1 Preliminares  : 

     
1.1 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas ud 1.00 

   
1.2 Partidas Preliminares: Letrero de Obra 6´x 8´, Seguridad e 

Higiene Laboral, Caseta de Materiales  
p.a 1.00 

   

       
2 Reparación de Superficies   

     
2.1 Reparación Junta de Expansión: incluye: apertura de grieta, 

resane, terminación, colocación de cubrefaltas de aluminio 
ranurado de 10cm. Con tornillos en un lado de la junta, 
aplicación de espuma expansiva de poliuretano 

ml 46.00 
   

2.2 REPARACION DE GRIETAS SUPERFICIALES (Gradas y banos) ml 41.00 
   

 
      

3 Revestimientos 
     

3.1 Limpieza de cerámicas en baños (ver especificaciones) mt² 186.00 
   

3.2 Demolición y Reposición de Cerámica de pared  de los  baños  m2 8.00 
   

 
      

4 Instalación Sanitaria 
     

4.01 
MUROS DE 6" SOPORTE PARA MESETA DE LAVAMANOS  
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) (Ver especificaciones) 

ud 10.00 
   

4.02 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

ud 10.00 
   

4.03 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

ud 10.00 
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4.04 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

ud 20.00   
  

4.05 Reposición llaves de chorro de 1/2"  ud 10.00 
   

4.06 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con 
silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y mano de obra 

ud 10.00 
   

4.07 Limpieza , lavado y aplicacion desinfectante a  Cisterna existente  
. 

pa 1.00 
   

4.08 Mantenimiento de bomba de agua cisterna   pa 1.00 
   

4.09 Mantenimiento de bomba sumergible   pa 1.00 
   

4.10 Reparacion gral   del Tinaco , mant. Y cambio de piezas , etc pa 1.00 
   

       
5 Portaje  puertas polimetal , tola acero y herrerías : 

     

5.1 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

ud 20.00   
  

5.2 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, 
marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y montura de 
cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en 
puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco 
polar, aplicada con pistola 

ud 12.00   
  

5.3 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

ud 8.00   
  

       
6 Ventanas 

     
6.1 

Reparación de Ventanas: incluye: sustitución de celosías, 
sustitución de operadores de palanca y reponer con operadores 
de mariposa, quitar y reponer masillado, pintura esmaltada con 
pistola. (solo 1er. Nivel) y frontales superiores 

M² 186.00   
  

       7 PISOS  MOSAICOS   
     

7.1 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  m2 1,826.30   
  

7.2 Reparación de zócalos; desmonte rotos, reposición, derretido ml 165.30   
  

       
8 Pintura     

     
8.1 Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 

exterior) 
m2 1,397.25   

  

8.2 Pintura acrílica en muros  m2 3,865.20   
  

8.3 Pintura acrílica en techos m2 3,125.00   
  

8.4 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 224.00   
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9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  
     

9.1 Chequeo   y limpieza impermeabilizante de  techo , desagues  mt2 1,826.30 
   

9.2 Reparación impermeabilizante  en puntos en mal estado mt2 48.00 
   

       
10 Instalación Eléctrica 

     
10.1 Sustitución de Globos en pasillo  ud 10.00 

   
10.2 Reposición bombillas  bajo consumo equivalente a 75watts ud 20.00 

   
10.3 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  ud 36.00 

   
10.4 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  ud 22.00 

   
10.5 Tomacorriente Doble 110 v, bitticcino o similar  ud 32.00 

   
10.6 Colocación de Registro Metálico 8"x8" ud 2.00 

   
10.7 Suministro y colocación de timbre campana de 6"  ud 2.00 

   
 

      
11 Aceras de acceso  y perimetrales  Exterior  

     

11.1 
Aplicación de aditivo adherente para aceras, debe limpiarse la 
acera antes de su colocación  

m2 155.00 
   

11.2 Rehabilitación pisos aceras   , carpeta  5 cms arena gruesa lavada 
y gravilla 1/4 ,  mezcla con aditivo de  alta adherencia . 
Superficie frotada y violinada 

m2 155.00 
   

11.3 Resane superficies en aceras  general mezcla 1 a  2 cms, mezcla 
especial con producto de alta adherencia  

m2 250.00 
   

11.4 Llenado grietas en  pisos ext. y aceras con masilla elastometrica 
especial  

ml 45.00 
   

       
12 Verja  exterior  

     

12.1 
Aumentar condiciones de anclaje del alambre trinchera con 
tacos verticales 1/2" x 12"  incrustrados con taladro en la viga 
amarre tope zona de desprendimiento.  

uds  20.00 
   

12.2 Reinstalación tramos de alambre trinchera  desprendiéndose  ml 10.00 
   

12.3 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 140.00 
   

       13 Cancha  
     

13.1 Llenado de fisuras con masilla especial aut.niv.  ml  130.00 
   

13.2 Limpieza y Pintura  EN CANCHA ml 576.00 
   

13.3 Reaparación tableros y aros ud  2.00 
   

       14 Misceláneos 
     

14.1 Plafond PVC en Baños  m2  27.00 
   

14.2 Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  
para accesar al techo  con plaforma. 

 pa  2.00 
   

14.3 Limpieza final  pa  1.00 
   

       15 Acondicionamiento de Meseta  
     

15.1 Demolición cerámica  mt2 36.40 
   

15.2 Demolición losa  mt3 0.85 
   

15.3 Demolición muros  mt2 6.24 
   

15.4 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 
   

15.5 Demolición quicios  mt2 14.00 
   

15.6 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 
   

15.7 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 
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15.8 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 
   

15.9 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 
   

15.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 
   

15.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 
   

15.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 
   

15.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

15.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

15.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

15.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

15.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

15.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

15.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

15.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

15.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

15.22 Aglomeracion y bote de materiales inservible PA 1.00 
   

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       
16 GASTOS INDIRECTOS 

     
16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

16.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

16.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

16.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

16.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 
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Lote 16 
 

31.LUIS ERNESTO CONCEPCION – RANCHITO 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LUIS ERNESTO CONCEPCION - RANCHITO  
  UBICACIÓN : RANCHITO, LA VEGA 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 
Ocho (8) 
Aulas    

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    
Reparaciones superficies, Pintura, Puertas, Ventanas, 
Instalaciones Sanitarias y electricas, Reparacion de Cancha. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     
1.00 Preliminares  : 

     

1.02 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
   

       
2.00 Reparación de Superficies   

 
0.00 

   
2.01 Corrección junta expansión  ml 68.00 

   

       
3.00 Revestimientos 

     

3.01 
Limpieza  cerámica de los Baños , dejarlas con su color y brillo 
original  

mt2 186.00 
   

       
4.00 Instalación Sanitaria 

     
4.01 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba   ud  1.00 

   
4.02 LIMPIEZA DE CISTERNA  ud  1.00 

   

4.03 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

ud  25.00 
   

4.04 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

ud  20.00 
   

4.05 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 
cm. 

ud 8.00 
   

4.06 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

ud 20.00 
   

4.07 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

ud 16.00 
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5.00 Puertas 

     

5.01 
Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 
aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

uds 30.00 
   

5.02 

Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal 
templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y 
montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave 
maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

uds 18.00 
   

5.03 

Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

uds 17.00 
   

 
  

     
 

  
     

7.00 PISOS  MOSAICOS   
     

7.01 Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado  m2 1,826.30 
   

 
  

 
  

   
8.00 Pintura   

     

8.10 
Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y 
exterior) 

m2 1,397.25 
   

8.20 Pintura acrílica en muros y techos m2 3,265.20 
   

8.30 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 279.45 
   

 
  

     
9.00 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     

9.01 
Limpieza techos, incluye lavado, sondeo desagues, pintura de 
aluminio 

pa 1,865.00 
   

       
10.00 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     
10.01 Limpieza de globos  ud 10.00 

   

10.02 Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts ud 20.00 
   

10.03 Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar  ud 36.00 
   

10.04 Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar  ud 22.00 
   

10.05 Tomacorriente Doble 110 v, bitticcino o similar  ud 32.00 
   

       
11.00 Cancha  

     

11.10 
Reparación de tablero y canasto  , malla , reforzamiento de 
anclajes y herreria , pintura , 

ud  2.00 
   

11.20 Pintura en cancha  mt2 576.00 
   

       
12.00 Misceláneos 

     

12.01 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  
para accesar al techo  con plaforma , todo bien anclado a la 
pared y techo .  .  

 P.A.  2.00 
   

12.02 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
   

       

       

    
RESUMEN 0.00 
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GENERAL  (RD$) 

       
15 GASTOS INDIRECTOS 

     
15.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

15.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

15.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

15.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

15.5 IMPREVISTOS 
 

5.00% 
  

0.00 

15.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

15.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

15.8 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 

 

32.SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : SAN IGNACIO DE LOYOLA  
  UBICACIÓN : Boca de Lobo, La Vega 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 
   

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

    

Mantenimiento Correctivo y Preventivo en general    TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     

       
1.00 Preliminares  : 

     
1.10 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas pa 1.00 

   

1.20 
Letrero de Obra, Caseta de Materiales, Seguridad en Obra e 
Higiene Laboral (ver especificaciones) 

p.a 1.00 
   

       
2.00 Reparación de Superficies   

     
2.01 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 46.00 

   

       
3.00 Revestimientos 

     
3.01 Limpieza de cerámica (ver espeficiaciones) mt2 169.00 

   

       
4.00 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       
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4.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

4.3 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 31.00       

4.4 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 10.00 
   

4.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 
cm. 

Ud 10.00 
   

4.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

4.7 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula 
pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de 
orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO 
CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra 

Ud 16.00 
   

4.8 
Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de 
piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana 

Ud 10.00 
   

4.9 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, 
incluye cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

4.10 Sustitución parrilla en desagues de piso Ud 20.00 
   

4.11 Mano de obra general plomero PA 1.00 
   

       
5.00 Portaje  puertas polimetal , tola acero y herrerías : 

     
5.01 Acondicionamiento de puertas  (ver especificaciones) uds 16.00 

   

5.02 
Acondicionamiento de puertas  con visores (ver 
especificaciones) 

uds 5.00 
   

5.03 
 Reparación puertas  de cubiculo inodoros, ajustar, reinstalar, 
cambio de pestillo muy oxidado rotos 

uds 12.00 
   

       
6.00 Ventanas 

     
6.01 Acondicionamiento de ventanas (solo 1er. Nivel) mt2 73.00 

   

       
7.00 PISOS  MOSAICOS   

     

7.01 
 Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,200.00 
   

       
8.00 PINTURA    

     
8.01 Pintura acrílica en muros  m2 2,465.00 

   
8.02 Pintura satinada en muros  m2 1,840.00 

   
8.03 Pintura acrílica en techos  m2 3,210.00 

   
8.04 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 185.00 

   

       
9.00 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  

     

9.01 
Acondicionamiento de techos (limpieza, pintura y bote de 
material) 

mt² 1,345.00 
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10.00 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     

10.01 
Reintalacion fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

ud 16.00 
   

10.02 Reparación electrica lámparas fluorescentes  ud 16.00 
   

10.03 
Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

ud 32.00 
   

10.04 Interruptor 3 way ud 2.00 
   

10.05 Tomacorrientes sencillos  ud 12.00 
   

10.06 Interruptor sencillo  ud 8.00 
   

10.07 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 8.00 
   

10.08 
Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos 
pasillos  

 ud  10.00 
   

       
11.00 Misceláneos 

     

11.01 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

 Ud  2.00 
   

11.02 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
   

13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       

 
GASTOS INDIRECTOS 

     

 
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

    
0.00 
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TRANSPORTE 

    
0.00 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

 
4.50% 

  
0.00 

 
IMPREVISTOS 

 
5.00% 

  
0.00 

 
CODIA 

 
0.10% 

  
0.00 

 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    

GASTOS 
INDIRECTOS 

(RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 
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Lote 17 
 

33.EL CORBANO 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : EL CORBANO  

  UBICACIÓN : 
Calle Pedro Henríquez Ureña #4, El Corbano Sur. San 
Juan de la Maguana. 

  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 16 aulas docentes 
  

  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     

     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 
INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 

    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

       
I  REPARACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

     

       
1 Preliminares  : 

     
1.3 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas Ud 1.00 

   
1.4 

Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e Higiene 
Laboral  

p.a 1.00 
   

       
2 Reparación de Superficies   

     
2.1 Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) ml 21.00 

   
2.2 Reparación fisuras gruesas o muy visibles en las paredes , 

rellenando con masilla especial .  
ml 86.00 

   

2.3 Reparación de Cantos en ventanas  , puertas , vuelos , paredes, 
bordes, con fraguache y mezcla especial de alta adherencia .  

 ml  116.00 
   

2.4 Reparación pañetes en muros y  techos , incluye limpieza, 
fraguache arena lavada de alta adherencia, adherente mezcla 
pañete  (vinaldom, Lanco, SBR látex, etc.)  

 m2  2.00 
   

       
3 Revestimientos 

     
3.0 Limpieza de cerámica (ver espeficiaciones) M2 176.00 

   
3.1 Demolición y reposición de cerámica maltratas  m2 18.00 

   

       
4 Instalación Sanitaria 

     
4.1 LIMPIEZAS DE SEPTICOS Ud 2.00       

4.2 LIMPIEZA Y REVISION DE REGISTROS SANITARIOS Ud 6.00       

4.3 LIMPIEZA Y REVISION DESAGUES PA 1.00       

4.4 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

4.5 
REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BOMBEO (CISTERNA 
Y POZO) 

PA 1.00       

4.6 ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y 
montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y Mano de Obra 

Ud 1.00       
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4.7 MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 8.00 
   

4.8 MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 
3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. 

Ud 6.00 
   

4.9 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 12.00 
   

4.10 Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición 
de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, 
llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para 
control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con 
silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 
general y mano de obra 

Ud 6.00 
   

4.11 ORINALES COMPLETOS Ud 2.00 
   

       
5 Portaje  puertas polimetal , tola acero y herrerías : 

     
5.1 Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, 

aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y 
reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos 

uds 19.00   
  

5.2 Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, 
marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte  y montura de 
cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en 
puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco 
polar, aplicada con pistola 

uds 12.00   
  

5.3 Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera:  
desmonte  y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una 
llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura 
esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola 

uds 8.00   
  

       
6 Ventanas 

     
6.1 Reparación menores de Ventanas: incluye: sustitución de 

operadores de palanca y reponer con operadores de mariposa, 
quitar y reponer masillado, pintura esmaltada con pistola. 

M² 260.30       

 
      

7 PISOS  MOSAICOS   
     

7.1 Reparación escalones de granito en la escalera  ml 93.00 
   

7.2  Brillado  de pisos granito y zocalos , incluye previa limpieza y  
derretido en juntas abiertas. 

m2 1,260.00 
   

 
      

8 Pintura   ( procurar la misma marca  ya usadas aqui)  
     

8.1 Pintura acrílica en techos  m2 1,240.00     
 

8.2 Pintura acrílica en muros  m2 896.25     
 

8.3 Pintura satinada en muros  m2 1,563.20     
 

8.4 Pintura de mantenimiento en protectores  m2 116.00 
 

  
 

 
      

9 Mantenimiento Impermeabiliante de Techos  
     

9.01 
Limpieza techos incluye lavado, bajada de escombros, bote y 
pintura de aluminio (2 manos) 

mt2 1,325.00 
   

       
10 Rehabilitación Instalación Eléctrica 

     
10.1 Reparación  , mantenimiento y limpieza  de aires acondicionado  pa 1.00 
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10.2 Reintalación fijación en techo, de lamparas fluorescentes 
desprendiéndose del techo 

ud 8.00 
   

10.3 Reemplazo de lámparas fluorescentes  ud 1.00 
   

10.4 Difusores en lámparas fluorescentes  ud 8.00 
   

10.5 Reparación eléctrica salida  lámparas fluorescentes  ud 2.00 
   

10.6 Suministro y cambio de  Tubos de lámparas fluorescentes 
existentes  

ud 32.00 
   

10.7 Reparación de salida  Three Way  en escalera  ud 1.00 
   

10.8 Reparación accesorios de tomacorrientes  ud 6.00 
   

10.9 Reparación accesorios de interruptores  ud 6.00 
   

10.10 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos ud 8.00 
   

10.11 Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos 
pasillos  

 ud  12.00 
   

              11 Verja  exterior  
     

11.1 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 245.00 
   

       
13 Cancha  

     
13.1 

LAVADO DE CANCHA CON HIDROLAVADORA 2500 PSI (quitar 
Pintura) 

M² 576.00     

 13.2 PINTURA CANCHA M² 576.00 
   

       
14 Misceláneos 

     
14.1 Plafond  nuevo en sanitarios   m2  114.00 

   

14.2 
Construcción escalera 60" anticaídas tipo estación  bombero,  
para accesar al techo  con plaforma , todo bien anclado a la 
pared y techo .  .  

 P.A.  2.00 
   

14.3 Limpieza final  del plantel para entrega   P.A.  1.00 
   

       
13.00 Acondicionamiento de Meseta  

     
13.01 Demolición cerámica  mt2 36.40 

   
13.02 Demolición losa  mt3 0.85 

   
13.03 Demolición muros  mt2 6.24 

   
13.04 Desmonte de puertas  bajo meseta  p.a 1.00 

   
13.05 Demolición quicios  mt2 14.00 

   
13.06 Tuberias y piezas eléctricas sobre meseta  und 4.00 

   
13.07 Conexiones, tuberias y empalmes tuberias para gas en PPR und 4.00 

   
13.08 Conexiones, empalmes y tuberias para agua potable Ø½" PPR und 4.00 

   
13.09 Mortero en tope de meseta  mt² 19.50 

   
13.10 Acondicionamiento con resina epoxica de vinaldom  mt² 19.50 

   
13.11 Piezas para tuberias de gas en PPR P.A  1.00 

   
13.12 Piezas para tuberias de agua en PPR P.A 1.00 

   

13.13 
Fregadero cuadrados con mezcladora tipo ganso (ver 
especificaciones) 

Und 4.00 
   

13.14 Accesorios para fregaderos  Und 4.00 
   

13.15 Reposición de pisos de granito  mt² 19.20 
   

13.16 Ranurado en muros  ml 4.50 
   

13.17 Bloques de 6" SNP  mt² 7.20 
   

13.18 Pañete en muros  mt² 14.40 
   

13.19 Salida de Tomacorriente Doble  Und 12.00 
   

13.20 Salida para mecheros  Und 8.00 
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13.21 Ducha Lavaojos  Und 2.00 
   

       

       

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

       

 
GASTOS INDIRECTOS 

     

 
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 

    
0.00 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

    
0.00 

 
TRANSPORTE 

    
0.00 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

 
4.50% 

  
0.00 

 
IMPREVISTOS 

 
5.00% 

  
0.00 

 
CODIA 

 
0.10% 

  
0.00 

 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

 
ITBIS (Norma 07-2007) CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 
TECNICA  

18.00% 
  

0.00 

       

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

       

    
TOTAL GENERAL 

(RD$) 
0.00 

 
    

    
 

 

 

34.LICEO BATOLOME VEGH (DOMINGO SAVIO) 
 

  NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO : LICEO BATOLOME VEGH 
  UBICACIÓN : Distrito Nacional, Santo Domingo 
  TOTAL DE AULAS A INTERVENIR : 24 

   
  

  FECHA ELABORACION DE PRESUPUESTO : 22/01/2016     
     TERMINACIONES DE SUPERFICIES Y TECHOS, 

INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, PISOS, 
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA. 

  TIPO DE MANTENIMIENTO : 
    

NO.  PARTIDA  UNID.  VOL.  PRECIO TOTAL  SUB-VALOR  

          
  

I  REHABILITACION 
     

1 PRELIMINARES 
     

1.1 
Caseta de Materiales, Letrero de Obra, Seguridad e 
Higiene Laboral  

PA 1.00 
   

1.2 Traslado, desmontura y montura de pizarras y butacas PA 1.00 
   

       2 TERMINACION DE SUPERFICIES           

2.1 Corrección Junta Expansión (ver especificaciones) ml 68.00 
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3 REVESTIMIENTOS           

3.1 Limpieza cerámica  mt2 360.00       

 
            

4 TERMINACION DE TECHO           

4.1 
Limpieza de techos, incluye lavado, sondeo de tuberias, 
pintura de aluminio 

mt2 1,200.00       

4.2 
ESCALERA METALICA (anti - vertigo), (SUBIR AL TECHO, 
LIMPIEZA DE TINACOS) incluye plataforma o descanso 

Ud 2.00       

 
            

5 PISOS           

5.1 Reparación escalones de granito en la escalera  Ud 1.00       

5.2 
 Brillado  y cristalizado de pisos granito , incluye previa 
limpieza y  derretido en juntas abiertas. 

m2 1,200.00       

 
            

6 PUERTAS           

6.1 

Mantenimiento , chequeo y corrección cierre  en todas las 
puertas del plantel, incluye lubricante y ajuste  en 
bisagras, cerraduras , no incluye las de  cubículo inodoros 
, ni herrería .  

Ud 21.00       

6.2 Reemplazo de cerraduras puertas polimetal  Ud 4.00       

6.3 Tirador de puertas aulas polimetal  Ud 4.00       

6.4 Visores nuevos de puertas polimetal , con vidrio templado  Ud 1.00       

6.5 
 Reparación puertas de herrería :  soldaduras ,  tola , 
candado anticizalla 50m , chequear   anclajes   , cepillado , 
remoción oxidos  , 2 capas antioxido .  

Ud 4.00       

6.6 
 Reparación puertas  de cubículo inodoros  ,   ajustar , 
reinstalar , cambio de pestillo muy oxidado rotos ,  

Ud 4.00       

 
    

 
      

 
    

 
      

7 PINTURA           

7.1 
Retoque Pintura acrílica de techo  en parte que esta en 
mal estado 

m2 1,186.00       

7.2 Retoque Pintura  satinada crema  en franja 1.50 m m2 964.00       

7.3 
Pintura acrílica  en muro exterior  descolorado similar 
canario 70 Pop. 

m2 250.00       

7.4 
Retoque  Pintura satinada  interior franja 1.4 , partes en 
mal estado 

m2 90.00       

7.5 
Retoque  de pintura antióxido blanco  , incluye  remoción 
de óxidos y pintura vieja en  toda la herreria en general:  
puertas , portones ,  ventanas y pasamanos . 

m2 85.00       

7.6 
Retoque gral de pintura mantenimiento  puertas y 
ventanas herreria , partes en mal estado 

m2 80.00       

 
            

9 INSTALACION SANITARIA           

9.1 LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba  Ud 2.00       

9.2 LIMPIEZA DE CISTERNA Ud 1.00       

9.3 

ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS,  incluye: manguera 
flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de 
tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte 
y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón 
transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza 

Ud 31.00       
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general y Mano de Obra 

9.4 
MUROS SOPORTE LAVAMANOS REVESTIDOS CERAMICA 
(0.60*0.80 Mts., 2 uds.) 

Ud 20.00 
   

9.5 
MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor 
mínimo 3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y 
zocalo de 10 cm. 

Ud 10.00 
   

9.6 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y 
DESAGUES) 

Ud 20.00 
   

9.7 

Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y 
reposición de cerámica para ranurado y colocación de 
manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , 
válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y 
montura de orinal,sellado con silicón transparente 
antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y 
mano de obra 

Ud 16.00 
   

9.8 
Sustitución y reposición accesorios para bomba de 
cisterna, incluye cheque y flotador de cisterna 

Ud 1.00 
   

       
       10 INSTALACION ELECTRICA GENERAL 

     
10.1 Mantenimiento aires acondicionados  PA 1.00 

   
10.20 Limpieza acumulación de insectos en globos de pasillos Ud 8.00 

   
10.30 

Reposición de bombillos bajo consumo  20 w  para globos 
pasillos  

Ud 14.00 
   

  
  

    
11 VERJA EXTERIOR 

     
11.1 Pintura en columnas y vigas  de verja  m2 285.00 

   
       12 CANCHA 

     
12.1 Pintura  en superficie de cancha m2 576.00 

   
       13 MISCELANEOS 

     

13.1 
Limpieza contínua y final; incluye bote de material 
acopiado  

PA 1.00 
   

  
  

    

  
  

    

    
RESUMEN 

GENERAL  (RD$) 
0.00 

16 GASTOS INDIRECTOS 
     

16.1 DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. 
    

0.00 

16.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

0.00 

16.3 TRANSPORTE 
    

0.00 

16.4 SEGUROS Y FIANZAS 
 

4.50% 
  

0.00 

16.5 IMPREVISTOS 
 

7.00% 
  

0.00 

16.6 CODIA 
 

0.10% 
  

0.00 

16.7 
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCION)   

1.00% 
  

0.00 

16.8 ITBIS (Norma 07-2007) 
 

18.00% 
  

0.00 

    
GASTOS 

INDIRECTOS (RD$) 
0.00 

       

    
TOTAL GENERAL RD$0.00 
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Sección VIII. Planos 

Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán adjuntarse 

a esta sección en una carpeta separada. 

 

Planos Readecuación Laboratorios 
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Sección IX. Lista de Cantidades24 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la Lista de Cantidades son: 

 

(a)  proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de las Obras que 

deberán realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente 

y con precisión, y 

 

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades con 

precios, para ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades 

con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre 

las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes 

que puedan dar lugar a otras consideraciones  en materia de costos.  Consistente con estos 

requisitos, la Lista de Cantidades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve 

posible. 

 

Lista de trabajos por día 

 

La Lista de trabajos por día deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar 

trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.  Para facilitar 

al Contratante la verificación de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan a la 

realidad, la Lista de trabajos por día normalmente deberá comprender lo siguiente: 

 

(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de 

construcción para las cuales el Oferente deberá indicar precios básicos de trabajo 

por día, junto con una declaración de las condiciones bajo las cuales se pagarán al 

Contratista los trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por día; 

 

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por día, cuyo precio cada 

Oferente deberá calcular al precio cotizado para trabajos por día.  El precio que 

debe indicar el Oferente para cada rubro básico de trabajos por día deberá 

comprender las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por supervisión 

y cargos de otra naturaleza. 

 

Sumas Provisionales 

 

Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las cantidades), 

incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.  Igualmente, se deberá 

                                                 
24

 En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma 

parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”. 
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establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de Cantidades y sus 

precios.  La inclusión de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de aprobación 

presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a 

medida que surjan nuevas necesidades.  Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas 

para contingencias, deberá indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato la manera 

como se han de usar y la autoridad (usualmente el Gerente de Obras) a la que su uso va a estar 

supeditada. 

 

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los 

materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cláusula 8 de las CGC) deberá 

indicarse como una suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en  la Lista de 

Cantidades.  El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitación separado para 

seleccionar a dichos contratistas especializados.  Con el fin de introducir competencia entre los 

Oferentes con respecto a cualquiera instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar 

el Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los 

contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompañada por un rubro en 

la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, 

servicios, asistencia, etc.. 

 

Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al 

Contratante o la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los 

documentos finales. 



 

Sección X.  Formularios de Garantía 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, 

si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido 

una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 
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Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto 

total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
25

 la cual será pagada por 

nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación 

escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas 

bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma 

reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],
26

 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo 

esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
25

 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el 

Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Contratante. 
26

 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 

solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 

expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 

agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 

458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está 

aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                                                                                                                             
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]
27

, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha
28

 del
 
 

[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del 

Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos 

que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte 

integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 

parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 

deberá proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 

la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

                                                 
27

 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
28

 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 

esta fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 

firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el 

año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato 

se hará un pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
29

 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 

estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta 

de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más 

tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando 

que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el 

[indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]
30

, lo que ocurra primero. Por lo  

                                                 
29

  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
30

   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 
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meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


